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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALESPLIEGO DE CONDICIONES GENERALESPLIEGO DE CONDICIONES GENERALESPLIEGO DE CONDICIONES GENERALES    

Obra: Red de agua potable interna al padrón 6627.                                                                                              

SECCIÓN I 

Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES   
 
1.1. Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las disposiciones de las 
normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en: 
 
1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación. 
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará a lo que 
establezcan las últimas. 
 
1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se mencione en el 
pliego. 
 
1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandú, informando sobre las alteraciones y/o 
agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.  
 
1.2. Carácter de las condiciones impuestas   
 
Salvo indicación en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta estrictamente a las 
condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda comprometido a su total 
cumplimiento. 
 
1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser consideradas por 
la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo juicio el o los apartamientos no se 
refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad de los proponentes. 
 
1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto en el Decreto 
Nº 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse proporcionalmente al plazo de entrega. 
 
1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos así como en las propuestas, se computarán en días 
calendario, salvo indicación expresa en contrario.  
 
1.2.4.  En caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse por 
escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha 
que establece el pliego para la apertura de la licitación. 
La prórroga será resuelta por la IDP, según su exclusiva conveniencia.  Sin perjuicio de lo expuesto, la IDP 
podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus intereses. 
En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página web de la IDP 
(www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales. 
 
 
 
Art.2) PROPUESTAS 
 
2.1. Forma de presentación: 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica 
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y técnicas completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy. 

No se recibirán ofertas por otra vía. 

 

 

2.2. Acto de Apertura. 

Fecha de apertura Miercoles 04 de octubre de 2023, hora 14:00.  

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será 

publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica  

constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del 

mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio 

web , www.comprasestatales.gub.uy 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal 

de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas.  

Asi mismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información 

ingresada con carácter confidencial.  

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o 

de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en 

línea la documentación solicitada.  

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días 

hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de 

la dirección de correo: licitaciones@paysandu.gub.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los 

proveedores para su conocimiento. 

 

2.3. Validez 

Cuando la propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia, se considerará que se 

mantiene en todas sus condiciones por un plazo  de 180 (ciento ochenta) días, contando a partir  del día 

siguiente a la apertura. 

2.3.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerará prorrogada automáticamente en 

plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación escrita por parte de la Firma, limitando 

el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas. 

 

 2.4. Rechazos 

La IDP se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no considere 

convenientes. 
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2.4.1 No se admitirá la presentación de propuestas a los oferentes que hubieren sido eliminados o 

suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP. 

 

2.5. Documentación 

Los proponentes deberán exhibir la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes como requisito 

indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas. 

2.5.1 En caso de construcción de obras, solo se  admitirán las propuestas de quienes presenten certificación 

en el sentido que su personal está asegurado contra accidentes de trabajo, o compromiso de hacerlo así en 

caso de resultar adjudicatario. El proponente al presentar su propuesta, se obliga implícitamente a mantener 

vigente el antedicho seguro en caso de resultar adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la 

construcción aludida.  En caso de incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta 

que el adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas. 

Art.3) GARANTIAS 

3.1. Garantías.  
 
Los Importes que se fijen por concepto de garantía de la licitación podrán depositarse indistintamente en: 
 

• Efectivo, 
 
• Títulos de deuda pública nacional o municipal; 
 
• Aval bancario; 
 
• Fianza. 

• Pólizas de Empresas Aseguradoras 

 
3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y a la orden de 
la IDP y serán recibidos por su valor nominal. 
 
3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a  la venta de los valores 
depositados según los certificados. 
 
3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez y sin que haya 
mediado aún resolución de la IDP. o que retire su propuesta o se niegue a su cumplimiento luego de recaída 
resolución adjudicándole la licitación aún antes de su notificación personal, perderá la garantía depositada y 
será además responsable por los perjuicios que cauce su incumplimiento. 
 
3.1.3.  Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el lugar y fecha a 
partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta.  
 
3.2.   Los proponentes que resulten adjudicatarios deberán efectuar en todos los casos, el depósito indicado 
por concepto de garantía de contrato especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato, cuando tal 
renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del vencimiento de la originaria 
y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar lugar a la rescisión del contrato con todas 
sus consecuencias de derecho. 
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3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales o suministros  
de obra en plaza, dentro de los diez días de notificado el adjudicatario de la adjudicación definitiva. 
 
3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía de contrato se 
realizará dentro de los 10 (diez) días de notificado al adjudicatario que la Administración está en condiciones 
de iniciar los trámites de importación correspondientes. 
Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación. 
 
3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depósito de garantía de contrato dentro del plazo indicado, la IDP a 
su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al monto del importe del depósito de 
garantía propuesta, así mismo podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada en cuyo caso responsabilizará 
por separado al adjudicatario por los perjuicios que cause su incumplimiento. 
 
3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario. 
 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente cumplidas 
totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento  de las cantidades a que hubiese lugar de 
acuerdo con las responsabilidades que correspondan. 
La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha donde podrán 
hacer efectivo el retiro de la misma. 
 
3.2.6. La IDP podrá considerar las solicitudes de devolución de la garantía de contrato en partidas parciales 
en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a la solicitud o la rechazará según 
su propio criterio  apreciando las circunstancias que inciden en cada oportunidad. 
 
3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al suministro contratado 
antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía, se le podrá eximir de lo establecido 
en el numeral 3.2. De este pliego. 
 
 
Art.4) COTIZACIONES 
 
4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego de condiciones  
particulares. 
 
4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercadería  de plaza se formularán en moneda nacional de curso 
legal. 
El oferente deberá indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercadería cotizada y 
determinar la ubicación o dirección del mismo. 
 
4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo  dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en las pro puestas 
por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente el porcentaje de participación de 
materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo final, o alternativamente la participación de 
rubros de origen extranjero dentro del costo final.  Se deja expresa constancia que se entiende por origen 
extranjero todo aquello que es fabricado o elaborado en el exterior o importado, sin que se haya producido en 
plaza modificación alguna al producto. Tener presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F.  
 
4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitación estableciese una fórmula paramétrica  específica, 
los  proponentes deberán ajustarse a ella. 
 
4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de costos 
designados en forma genérica, vaga o confusa. 
 
4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que presenten los 
oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado del mismo producto semejante 
al propuesto. 
En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio que presenten 
los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado. 
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4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el Impuesto al 
Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se  encuentra incluido en los precios 
correspondientes. 
 
4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de cualquiera de estos 
con su expresión en letras, en todos los casos se considerará definitivamente como cotización válida de oferta  
el precio expresado en letras y de no declararse en esa forma, el más conveniente para la IDP. 
 
 
 
Art. 5) DE LAS MUESTRAS 
 
NO APLICABLE PARA ESTA LICITACION 
 
 
 
Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN 
 
6.1.  La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se  haya presentado a la misma un único proponente. 
 
6.2. La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las propuestas 
resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo.  
 
6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro, de acuerdo a su 
conveniencia.  
 
6.2.1. El proponente podrá no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables aclarando en forma 
expresa  dicha condición. 
 
6.2.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá adjudicar a otro 
de los oferentes. 
 
6.3. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que correspondan. 
 
6.4.  A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, así 
como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la IDP, pudiendo ser motivo del rechazo de sus 
propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial independientemente de los precios y 
demás condiciones ofrecidas. 
 
6.5. A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas 
proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la IDP,pudiendo ser motivo del 
rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial independientemente de 
los precios y demás condiciones ofrecidas. 
 
 
Art. 7) DE LA CONTRATACION 
 
7.1.  La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por intermedio de 
personas debidamente autorizadas para ejercer su representación. 
 
7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma del contrato o 
del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a partir de la cual se computen 
los términos para el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario. En caso que el adjudicatario fuera una 
firma del exterior que hubiese actuado sin representantes en plaza, se tendrá como notificado al cursarle la 
carta de referencia  en el punto 6.5, en el domicilio establecido en la oferta. 
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7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro de los 5 días 
hábiles de citado. 
 
7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la comunicación 
mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la intervención de Escribano 
municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón. 
 
7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, según se indica precedentemente, el adjudicatario se hará 
pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de la aplicación del Arancel Oficial de 
Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará efectiva sobre los pagos a la firma o sobre el 
importe de las garantías pendientes de devolución. 
 
7.2. Obligaciones contractuales 

 
7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte resolución 
adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase en vigencia. 
 
7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que asume, 
quedándole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir contratos o cualquier otra forma 
indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de la IDP. 
 
7.2.3. Los representantes locales de firmas extranjeras  quedan solidariamente sujetos a las mismas 
obligaciones que sus representados. 
 
7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva. 
 
7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o tributos 
emergentes que la Ley  imponga a su cargo. 
 
7.2.6.En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario, sea contratista 
o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción, transformación, reparación, 
demolición de obras públicas, así como en todo contrato de fabricación, montaje, manipulación o transporte 
de materiales, pertrechos o utensilios y ejecución o suministro de servicios, se obligará en forma solidaria a 
cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral 
que desarrolle, en materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias - 
primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas las asignaciones y beneficios 
que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral vigente. Cuando no exista laudo o 
convenio para su propia rama de actividad, quedará obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones 
de trabajo establecidas en los laudos o convenios colectivos o la legislación laboral común de la profesión 
industrial similar o de la región más próxima al lugar de ejecución de las obras o servicios. 
 
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de salud, 
seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislación vigente, teniendo 
presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en el decreto Nº 114/1982 y lo 
considere conveniente, comunicará a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos del 
contralor que le compete. 
 
Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts. 488 y 489 de la 
Ley 13640)  la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime pertinentes, pudiendo incluso  
rescindir  el contrato en merito a la gravedad de aquellas. 
 



8 

 

 

7.2.7.  Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario todos los importes que deban 
abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales, obligaciones de seguridad social y 
accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y la establecida en los Consejos de Salarios 
respectivos para las obras que construya y los servicios que preste o subcontrate. 
En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar adjudicatario, los datos 
personales de los trabajadores afectados a la prestación de los servicios, a los efectos de poder realizar los 
controles correspondientes.  
La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y los recaudos que justifiquen que está al día en el 
pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. 
El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato de concesión, 
con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales que pudieren corresponder. 
En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del contrato, lo que 
corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social a los que tengan derecho los 
trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251, Decreto Nº 475/2005 de 14 de noviembre 
de 2005 y concordantes). 
Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en infracción a las 
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la 
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de las demás 
sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y de obreros no 
especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas por el Estado, los Gobiernos 
Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados). 
7.2.8 Presentación de nóminas: Las empresas dispondrán de 3 días hábiles de plazo para cada mes, para la 
presentación de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra para que se le otorgue el 
código para su presentación ate B.P.S. 
 

 

7.2.9 Presentación de facturas:  Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 10 del mes, para 

entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente presentada ante B.P.S. De no 

hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los conceptos importes por concepto de 

MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA a la que hace referencia el Artículo 7.4.6 del presente 

pliego general de condiciones, los cuales serán descontados de las liquidaciones subsiguientes. 

 
 
7.3. Configuración de mora. 
 
7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer algo contrario a 
lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de pleno derecho sin 
necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial quedando a salvo los casos de fuerza 
mayor debidamente probados por el interesado. 
 
7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en tiempo y forma, 
no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier concepto que fuere. Asimismo, la 
mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y se exija indemnización por daños y perjuicios. 
 
7.4. Multas. 
 
7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos. Las multas que 
se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los daños  y perjuicios a la IDP. 
 
7.4.2. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario se 
deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor. 
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7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía de contrato sin 
perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto por dicho depósito.  
 
7.4.4. El interesado podrá formular las solicitudes de devolución de importes a que se considere  con derecho. 
 
7.4.5. Multas por incumplimiento de Órdenes de Servicio 
Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicará hasta su cumplimiento 
satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos dólares americanos). En caso que el 
contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es contraria a la buena ejecución de la obra, 
deberá igualmente cumplirla, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada. La reclamación será 
presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. En caso que el Contratista tuviera 
razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será restituida. 
 
7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S) y la 
correspondiente copia de la nomina efectivamente presentada, será de una unidad reajustable (1 U.R) por 
empleado en nomina. 
 
7.5. Domicilio legal. 
Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual  en el  Departamento de 
Paysandú. 
 
7.6. Legislación. 
 
En  todo lo referente al cumplimiento del  contrato, regirá exclusivamente la legislación de la  República 
Oriental del Uruguay. 
 
 
Art. 8) DE LAS REPARACIONES  
 
8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los daños y 
deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y circunstancia) al Estado 
y  terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).  
 
8.2. El Director de Obra evaluará - en su caso - la entidad de los daños y perjuicios ocasionados, dando 
cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.  
 
8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo Comunal se 
procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y forma los daños y perjuicios 
causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva. 
 
Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA  
 
Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar rescindido el 
contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los 
herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno de 
estos casos el Contratista o sus herederos o causa habientes tendrán derecho a indemnización alguna 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES    

Obra: Red de agua potable interna al padrón 6627.                                                                                                           
 
 
SECCIÓN II 
 
 
Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUE STAS 
 
           1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
Recepción de ofertas:  Los  oferentes  deberán  car gar  sus  ofertas  en  página  de  compras estatale s 

antes de la fecha Miercoles 04 de Septiembre de 202 3 antes de la hora 14:00, que se procederá a la 

apertura electrónica.   

Apertura: Se realizará apertura electrónica el día Miercoles 04 de Septiembre de 2023 antes de la hora  

14:00, en la WEB de compras estatales: www.comprase statales.gub.uy.  

 

VISITA DE OBRA .   

Se realizará visita de obra el dia 26 de setiembre hora 10:45, en esta instancia se solicitará recibo de 

compra de pliego, solicitado previa visita.-  

El director de la Obra, labrará acta de visita, la que suscribirá conjuntamente con los asistentes a l a 

misma.-  

CONTROLANDO QUE CADA OFERENTE PRESENTE RECIBO DE CO MPRA DE PLIEGO 

CORRESPONDIENTE. 

 
 
           1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 
La Intendencia Departamental Paysandú (IDP) llama a  Licitación  Abreviada Nº 5016, para la 
construcción de la obra de Red de agua potable inte rna al padrón 6627 Paychacras, según lo 
establecido en recaudos gráficos y escritos.  
Se debe incluir en rubrado la mano de obra, todos l os suministros de  consumibles y otros gastos 
necesarios para la realización de la obra. 
Se solicita la cotización por separado del  listado  de materiales según planilla adjunta (listado de 
materiales).  
 
 
           1.3. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Se deja establecido que antes de abrirse los sobres que contienen las propuestas, solo las personas 
autorizadas podrán manifestar las dudas o pedir explicaciones referentes al acto de apertura. 
 
           1.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS. 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego. 
B.  Garantías y cotización de los trabajos según artículos 2.1 y 2.2 del presente pliego. 
C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego. 
 

1.5. CONSULTAS Y ACLARACION DE PROPUESTAS. 
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Sólo se podrán realizar por mail hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.  Las respuestas serán 
contestadas vía mail y/o publicadas en la página Web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy y 
www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico  de contacto licitaciones@paysandu.gub.uy. 
 
 
 
Art. 2º CONDICIONES GENERALES (CONTRATO)  
  
 2.1. GARANTÍAS  
 
2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES 
El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones, equivalente al 
valor del monto imponible cotizado en la licitación, la que deberá cubrir los incumplimientos derivados de las 
obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así como sus leyes modificativas interpretativas y 
concordantes.- El mismo se deberá presentar en Oficina de Compras previo a la emisión de la orden de 
compra correspondiente.- 
2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
De corresponder, los adjudicatarios deberán garantizar  el cumplimiento del contrato mediante póliza del 
Banco de Seguros del Estado, aval bancario, título de deuda pública Nacional o Municipal  por un valor 
equivalente al 5% del valor de la  adjudicación. 
La garantía de fiel cumplimiento de contrato será librada contra la recepción definitiva de la obra. 
 
 2.2. COTIZACIÓN 
Las cotizaciones por cada etapa, deberán hacerse en moneda nacional de curso legal, por los siguientes 
ítems: 
1) Materiales. 
2) Mano de Obra. 
3) IVA. 
4) Monto Imponible. 
 
Acompañando las propuestas, según rubrado que se adjunta, se deberá presentar presupuesto detallado por 
rubro previsto con la indicación de los:   
a) metrajes 
b) precios unitarios 
c) precio de materiales  
d) precio de mano de obra  
f) monto imponible por rubro. 
e) precio total del rubro. 
Los precios unitarios son al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales. 
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RUBRADO A UTILIZAR: 
 
 

Item Rubro (rA) UNIDAD  METRAJE UNITARIO  SUBTOTAL  UNIT. LLSS  SUB T. LLSS  

1 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA 0,00 0,00
1,0001 Limpieza del terreno (Zona de Obrador) m2 44 0,00 0,00

1,0002 Cerco malla galvanizada (H=2mts) ml 35,2 0,00 0,00

1,0003 Cartel de Obra (2,70x2,00) un 1,00 0,00 0,00

1,0004 Oficina de empresa constructora m2 18 0,00 0,00

1,0005 Oficina para Dirección de Obra (9m2)con baño (2m2) m2 9,00 0,00 0,00

1,0006 Instalación para el personal (Comedor, vestuario y SSHH) m2 30,00 0,00 0,00

1,0007 Instalación Provisoria de obra (Sanitaria) global 1,00 0,00 0,00
1,0008 Instalación Provisoria de obra (Eléctrica) global 1,00 0,00 0,00

2 RED DE AGUA POTABLE 0,00 0,00
2,1 EXCAVACION NO CLASIFICADA
2,1001 Excavación no clasificada (tierra) m3 419 0,00 0,00

2,2
TENDIDO DE TUBERIA (INCLUYE PRUEBAS HIDRAULICAS, TAPADO Y 
APISONADO)

2,2001 Tendido de tubería (incl excavación colocación tapado apisonado) d = 75 mm ml 342 0,00 0,00

2,2002 Tendido de tubería (incl excavación colocación tapado apisonado) d = 110 mm ml 496 0,00 0,00

2,2003 Hormigón para anclajes m3 0,12 0,00 0,00

2,3 CAMARAS
2,3001 Construcción de cámaras para válvulas de venteo un 1 0,00 0,00

2,4 CONEXIONES
2,4001 Construcción de conexiones largas ( con materiales) un 26 0,00 0,00

2,4002 Construcción de conexiones cortas ( con materiales) un 59 0,00 0,00

3 COSTOS INDIRECTOS 0 0
3,0001 Jefatura de Obra mensual 2 0,00 0,00

3,0002 Ingeniero Agrimensor o Topografo mensual 2 0,00 0,00

3,0003 Capataz general de Obra mensual 2 0,00 0,00

3,0004 Replanteo general de Obra global 1 0,00 0,00

3,0005 Fletes viaje (10m3) 2 0,00 0,00

3,0006 Sereno de Obra mensual 2 0,00 0,00

3,0007 Personal de seguridad para la ejecución de las Obras jornales 4 0,00 0,00

3,0008 Consumos agua potable mensual 2 0,00 0,00

3,0009 Consumos Energía Eléctrica mensual 2 0,00 0,00

3,0010 Planos conforme a obra global 1 0,00 0,00

1 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA 0,00 0,00
2 RED DE AGUA POTABLE 0,00 0,00
3 COSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00

SUBTOTAL INVERSION 0,00 0,00
IVA 0,00
LEYES SOCIALES 0,00

INVERSIÓN TOTAL 0,00 0,00

IVA 0,00
LEYES SOCIALES 0,00

TOTAL INVERSIÓN 0,00

Nota:

INVERSION TOTAL

El siguiente rubrado o itemizado pretende ser una guia ayuda a los efectos de confeccionar el presupuesto, los rubros no son excluyentes, el oferente deberá contemplar todas las tareas que considere 
necesarias

INTENDENCIA DE PAYSANDÚ

PRESUPUESTO POR RUBROS  - RED DE AGUA INTERNA AL PA DRÓN 6627 

“Nombre de la empresa constructora contratada”

Financiación FISU

RESUMEN INVERSION TOTAL
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LISTADO DE MATERIALES : 
 
 

Material Unidad Metraje Unitario Subtotal

Tubo PCV Ø 110 mm m 1021 -UYU                

Tubo PCV Ø 75 mm m 342 -UYU                
Hidrante Un. 1 -UYU                

Curva PVC Ø 110 mm 90 grados Un. 4 -UYU                

Tee PVC Ø 110 mm Un. 3 -UYU                

Reducción 110-75 mm Un. 2 -UYU                
Valvula descarga Un. 1 -UYU                

Llave paso 110 mm Un. 2 -UYU                

SUBTOTAL TOTAL -UYU                     

IVA 22% -UYU                

TOTAL -UYU                

Red de Agua interna Padron 6627

 
 
 
Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará como verdadero  el 
valor establecido en la oferta como total de la misma , por consiguiente se entenderá que los precios globales 
en las ofertas comprenden  los importes de todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, 
indemnizaciones y gastos por cualquier concepto hasta la completa realización de las obras, sin que sirva de 
excusa o derecho alegar cálculos, errores u omisiones en la presentación de la propuesta.  
 
Sin perjuicio de lo anterior la IDP juzgará a su entera conveniencia, la adjudicación total o parcial de los ítems 
pedidos, reservándose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de suministrar los materiales 
necesarios para la obra. 
La IDP adjudicará a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere más conveniente para los 
intereses de la Administración y sin derecho a reclamación alguna y sin expresión de causa. 
 
          2.3. CONEXIONES DE SERVICIOS 
Los gastos que se generen por conexiones, reconexiones y/o roturas de los servicios de aguas corrientes, 
sanitarios, eléctricos, y demás servicios, serán de cargo del Contratista. Los tramites y la coordinación con 
personal de los distintos Entes serán responsabilidad del contratista.   
Los provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del Contratista. 
 
 2.4. CONDICIONES DE PAGO 
Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios unitarios que 
figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total del precio es el cotizado 
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globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de acuerdo con el Artículo: “Aumento o 
disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones. 
El oferente deberá presentar cotización, para el estudio de las ofertas: Pago 30 días. Pago90 días  de 
conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se facturará independientemente el monto 
básico del servicio y el ajuste paramétrico (si hubiera). 
No se tendrán en cuenta las ofertas en donde no se especifique correctamente a que modalidad de 
pago se refiere la cotización presentada. Además, s e penalizará en el 50% del puntaje correspondiente 
a la presentación de ofertas en la instancia de eva luación (de acuerdo al artículo 7.2), a las empresa s 
que no presenten todas las modalidades de pago soli citadas.  
 
2.4.1 Se informa que a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar riesgos, la oficina 
de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con la ley Nº 18251 "Tercerizaciones 
Laborales. Responsabilidad Solidaria" y en función de las potestades establecidas para el contratante en el 
art. 4 de la ley nº 18250, se profundizarán los controles que ya se venían realizando de la documentación 
pertinente, que seguidamente se enumera. 
 
Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del personal- 
FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en el punto 5) por todos los conceptos / 
haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago de haberes. 
 
Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social. 
 
Constancia de Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo  y 
enfermedades profesionales (deberá tenerse presente que el certificado de la póliza no siempre asegura la 
cobertura del seguro, en virtud de que si existe un convenio, aunque la póliza exista se debe estar al día en el 
pago de las cuotas y en caso contrario la vigencia del seguro "cae automáticamente"). 
Planilla de control de trabajo de MTSS. 
 
Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde indique los datos 
de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de que la Intendencia de Paysandú, 
realice los controles que estime pertinentes (la carta membretada, que le llega al técnico encargado de la 
obra). 
 
Por cada Factura emitida están obligados a presentar la información anteriormente enumerada antes del día 
10 del mes siguiente, de lo contrario el pago quedará pendiente de realizar. 
 

 

 
 2.5. PLAZO DE ENTREGA. 
Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 3 meses  consecutivos calendario. 
Se tendrá en cuenta para la adjudicación aquellas empresas que propongan un plazo menor de ejecución de 
los trabajos  sin ser esto determinante de la adjudicación de la misma. 
El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras. 
A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.) los contratistas 
deberán solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta numerada correspondiente sin la cual 
se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.        
Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto. 
 
 2.6. RECEPCIÓN 
Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante Acta, 
anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que serán de carácter mínimo no dificultándose 
el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin éste carácter no habrá recepción provisoria. 
La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación de la última 
observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria. 
 
          2.7  NOTIFICACIÓN 

Con formato: Subrayado

Con formato: Subrayado

Con formato: Subrayado
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La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos legales 
el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.  
Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página Web de Compras Estatales 
 
 
 2.8. MULTAS Y PENALIDADES 
En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una multa de 10 U.R. 
por cada día de atraso. 
 
 
Art. 3º ARBITRAJE  
 
En los casos en que la IDP no optare por rescisión  unilateral del contrato, las desavenencias sobre 
cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el Director de la Obra, se 
someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Ingeniero Civil nacional, uno por cada parte y el 
tercero por la Asociación de Ingenieros. 
Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes iguales. 
 
 
Art.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS  
 
 

4.1. FORMULA PARAMETRICA 
 
No va ajuste paramétrico. 
 

4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA 
El plazo de mantenimiento de la oferta será de 120 días . Vencido el mismo y no habiendo comunicación 
expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma automática. 
 
 
 
            4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS 
Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que hayan sido 
ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios unitarios adjunta a la 
propuesta. 
En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente. 
a) Especificaciones técnicas 
b) Precio 
c) Forma de pago 
d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe acordar 
expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En ausencia de ese acuerdo 
expreso se entenderá que el plazo no se modifica. 
El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20% (veinte por 
ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por ciento) del mismo 
monto. 
 
               4.4. ACOPIO DE MATERIALES 
Se prevee si fuera solicitado por el oferente un adelanto de hasta un 5% del total de la adjudicación. 
 
               4.5. FLETES 
En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra. 
 
                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA 
Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios. 
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El oferente claramente y por escrito en su oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de mano de obra a 
efectos de la declaración  de la obra  ante el BPS, el que constituirá el monto máximo gravado a cargo de la 
IDP para el pago de dichos aportes.  
Se deberá indicar junto al monto imponible, cuantas cuotas mutuales aproximadamente, serán de cargo de la 
IDP. 
 
Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los aportes que 
excedan  la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la empresa, si los mismos fueran 
abonados por la IDP. 
 
Posteriormente cuando corresponda, presentará ante el Director de la Obra las planillas de declaración de 
personal y actividad, así como los formularios de pago correctamente llenados, con un mínimo de quince días 
hábiles antes del vencimiento del pago  de los aportes a la BPS. 
Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del contratista, 
serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por este hecho.  
 
            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS 
Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en plaza y cumplirán 
además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva suministrada, así como en 
normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego. 

Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición de la buena 
ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto, debiendo en cada caso 
consultarse a la Dirección de Obra.             
 
 
          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO 
La obra se efectuará  de acuerdo con lo indicado en los Planos, Detalles, Memoria Descriptiva y Constructiva, 
Pliego de Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el Director de la Obra o el personal 
que lo represente. 
En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación será válido el 
aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra quien resolverá en definitiva. 
El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra, siendo 
asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea por error o 
negligencia. 
    
             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de los ítems en 
forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobare la 
realización defectuosa de los mismos. 
 
            4.10. ESCALA DE JORNALES  TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales) 
La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en materia de obras 
públicas vigentes en el lugar donde se efectuará la obra en la fecha de apertura de la licitación o las que en 
adelante se dictaren. 
En particular los postulantes deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto  114/982 (Disposiciones sobre 
laudos y convenios) 
 
            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS. 
Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta vicios 
de construcción en ellas, podrá disponer que el empresario proceda a demolerlas y/o reconstruirlas sin que a 
este le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno. 
Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra ya ejecutada, 
el Director de obra ordenará en cualquier tiempo su demolición, antes de la recepción definitiva de los 
trabajos, para reconocer si efectivamente existen. 
Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los vicios existan  en  
caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia. 
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En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones  y/o reconstrucciones, podrá la Intendencia 
ejecutarlas, o disponer su ejecución  por un tercero y a cuenta de aquél, diez días después de la intimación 
que se hará por telegrama colacionado. 
 
 
Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA  
 
Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes para tratar y 
resolver todos los asuntos relativos a la licitación. 
Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá designar el representante técnico especializado 
(Ingeniero Civil); único autorizado ante la IDP para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a la obra. 
Su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra.  
Antes de la iniciación de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estarán directamente encargados 
de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la ejecución de los trabajos de acuerdo con 
la licitación y las ordenes del Director de Obra. 
Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia técnica para 
su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al 
contratista. 
La IDP, se reserva el derecho de exigir  la sustitución de los representantes de cualquiera de las categorías 
puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar motivos de su decisión. 
Desde el momento de recibir la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se entenderá  que 
dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de inmediato un sustituto. 
En caso de que  en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes 
(técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión a la IDP, con cinco días 
hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto  la IDP  hubiere dado su 
asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días hábiles desde la recepción de aquella decisión sin que 
hubiere mediado oposición u observación.   
 
              5.1. SUB CONTRATISTAS 
El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los trabajos. 
En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá a la 
aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la dirección de su 
establecimiento. 
Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad  para que parte de la obra sea sub contratada, así cómo 
aceptar o no el sub contrato propuesto. 
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub contratistas  
propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP, expresando las razones de 
sustitución y los antecedentes  del nuevo sub contratista. 
Si durante la ejecución de la obra alguno de los sub contratistas dejara de cumplir las exigencias técnicas del 
proyecto,  la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. 
En todos los casos se entenderá que el cambio de sub contratistas, no dará lugar a modificación alguna  en 
los trámites  originarios del contrato. 
 
            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA 
La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en los asuntos de 
carácter técnico y administrativos relacionados con el contrato y será el funcionario con quién el contratista 
deberá tratar directamente. 
El Director de la obra podrá  delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos. 
El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra 
 
            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP 
El contratista no podrá recusar a los representantes de la Intendencia encargados de  la inspección y 
vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos. 
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente ante 
a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
            5.4. EJECUCION DE LA OBRA. 
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Será realizada de acuerdo a los recaudos gráficos y escritos suministrados. 
Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra, de no ser así y 
se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de cargo de la Empresa la 
demolición y/o reparación de la misma. 
El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario para clarificar 
algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye a optimizar el trabajo 
solicitado. 
 
            5.5.  NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS 
La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones generales,  el 
presente pliego particular, planos y planillas correspondientes, y  memoria descriptiva y constructiva particular 
suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se procederá conforme a 
las especificaciones oficiales contenidas en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional Nº 150/2012 y modificativos), Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para Licitaciones Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para 
Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (versión año 
2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP,  vigentes que 
correspondan. 
 
 
Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP  

 
          6.1. GENERALIDADES. 
a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante, industrial o 
arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado, responsable del mismo y que 
está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle que, a su juicio, conspire contra su perfecta 
ejecución, así como a proponer las modificaciones  que puedan mejorarlo. 
En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el contratista pondrá el 
mayor esmero ajustándose  estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memoria constructiva y 
órdenes escritas del Director de la obra. 
b) Será de cuenta del contratista la custodia de las  herramientas, útiles y materiales de su propiedad y de 
aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se responsabilizará por la 
desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar a 
terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso de ser producidas por 
fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de improvisación, negligencia, deficiencia en 
los medios empleados o de maniobras equivocadas. 
 
           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 
1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de éste mantener asegurado en el Banco 
de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes. 
2) Deberá ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en particular con las 
disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001 así como modificativos y/o ampliatorios, 
debiéndose contar con el asesoramiento de técnico prevencionista conforme a lo citado por los mencionados 
decretos. 
3) Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre 
el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que emerjan de la omisión de cual quiera 
de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 
 
             6.3. SOBRANTES DE OBRA. 
Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos los materiales 
recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más de 2 kilómetros de distancia 
total. 
 
            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD  DEL CONTRATISTA. 
Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podrá declarar rescindido el contrato, o exigir 
su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquel o sus 
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causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno de estos casos, el contratista  
o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a indemnización alguna.  
 
 
Art. 7º  DISPOSICIONES LEGALES  
 
7.1. ANTECEDENTES 
Se solicitan los siguientes datos de la empresa: 

a) Tipo de Sociedad. 
b) Nombre de los representantes de la empresa. 
c) Domicilio y número telefónico de la empresa. 
d) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas. 
e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas. 
 

 
 
 
7.2  COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y económico dando lugar al rechazo de las 
que no reajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego 
 
FORMA DE EVALUACION: 
 
Será de la siguiente manera con la ponderación y puntajes correspondientes : 
 
 
 
       CALIFICACION COMPARACION DE LAS OFERTAS 
 

 

2.1- Experiencia en contratos con montos similares  o superiores 

2.2 - Experiencia en contratos con caracteristicas constructivas similares

Maximo   total 100

Maximo   65

Maximo  30

PUNTAJES  TOTALES 

P.T.:  PUNTAJE FINAL OFERTA  :   (P1+P2+P3 )

P3 : Plazo de ejecución 

10

CONCEPTO 

P1 : Oferta económica (nota de oferta y rubrado)

P2 : Antecedentes de trabajos 

PUNTAJES  PARCIALES 

65

20

Maximo  55

 
 
 

 
P1  – Se  evaluarán de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
(Po/P1) x Total Puntaje 
 
 
Po: Precio más bajo  
P1: Precio considerado  
 
P2 y P3 :  Se dará 1 punto por cada contrato demostrado. 
 
 
 
7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL  OFERENTE  
a) Recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos. 
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b) De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar a la 
Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra. 
c) Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones particulares. 
d) Se deberá completar Formulario de Identificación del Oferente (al final del presente Pliego de Condiciones 

Particulares). ANEXO I 

 
Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se enc uentren inscriptos ACTIVOS en RUPE (Registro 
Único de Proveedores del Estado), la adjudicación n o podrá recaer sobre proveedores que no 
cumplan con éste requisito. 
 

7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO 
a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 502/2007.  

b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no cumplan con 

este requisito. 

c) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de finalizada la obra 

e) Deposito de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.( si correspondiere) 

 

             7.5. CONSORCIOS 
Si las propuestas son formuladas por dos o más empresas en unión transitoria, deberán establecer los 
siguientes datos y requisitos: 
Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separada toda la información requerida en esta 
cláusula, y la documentación legal de cada una de las empresas requerida en general en el artículo 1.4 del 
presente pliego. 
La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a 
todos los miembros del consorcio. 
Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del representante, 
será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado. 
El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los 
miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. 
Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante. 
Todas las empresas que integren el consorcio, deberán responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad 
de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos 
del mismo, y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La 
responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización mencionada en el literal c) de este punto. 
Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitución del consorcio, o carta 
intención, donde constara: 
 Denominación. 
 Domicilio legal único. 
 Participación de cada empresa. 
 Administración y representación. 
 Representante técnico. 
 Declaración de solidaridad. 
 
Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario, con el 
compromiso irrevocable de constituir la unión transitoria de empresas en el plazo de veinte días corridos, 
contados a partir de la notificación de la adjudicación, y la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas 
las obligaciones emergentes del contrato en todos sus aspectos, con la cláusula expresa que la quiebra o 
falencia de uno de los integrantes del consorcio no afectará el curso de la adjudicación, la que será  
continuada por los restantes miembros. 
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Art. 8º VARIOS  
              
             8.1. CONFIGURACIÓN DE MORA 
El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección de Obra, de 
acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las multas dispuestas en el presente 
artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la ejecución de las multas correspondientes, cuyos 
importes podrán ser inmediatamente deducidos de los saldos a favor del contratista pendientes de pago, 
derivados de esta contratación o de los dineros que, por cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o 
que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías constituidas. En caso de atraso en el plazo 
estipulado en el contrato el empresario abonará a la Intendencia de Paysandú una multa de 10 U.R. (unidades 
reajustables) por cada día de atraso. 
 
             8.2. VALOR RECAUDOS GRÁFICOS Y ESCRITOS. 
El pliego de condiciones tiene el costo de $ 1500 (mil quinientos pesos Uruguayos), el cuál deberá abonarse 
en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de compras en el horario de atención al 
público (de 12:00 a 18:00 hrs). 
La solicitud de código para pago de pliego de condiciones se hace enviando un mail a 
licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono). 
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada EXP. 2023/5016 

Razón Social de la Empresa:................................... 

Nombre Comercial de la Empresa:............................... 

RUT.:......................... 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación. 

Calle:....................................................Nro.:.......... 

Localidad:................... País......................................................... 

Correo Electrónico:........................................... 

Teléfono:.......................Fax:...........................  

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

Firma/s: ................................................................................................. 

Aclaración de firmas: …...................................... 
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 

Obra: Red de agua potable interna al padrón 6627. 
    
 

SECCIÓN III 
 
1.  OBJETO 
 
La Intendencia Departamental Paysandú (IDP) llama a  Licitación  Abreviada Nº 5016, para la 
construcción de la obra de Red de agua potable inte rna al padrón 6627 Paychacras, según lo 
establecido en recaudos gráficos y escritos.  
Se debe incluir en rubrado la mano de obra, todos l os suministros de  consumibles y otros gastos 
necesarios para la realización de la obra. 
Se solicita la cotización por separado del  listado  de materiales según planilla adjunta (listado de 
materiales).  
 
1. GENERALIDADES. 
 
DATOS 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES.  
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RED DE AGUA POTABLE – MEMORIA DESCRIPTIVA 

Introducción. 

A través de la construcción de aproximadamente 838 m de tuberías, se dará servicio 

de agua potable a 81 viviendas, ampliando así la red existente dentro del padrón.  

Red de Agua Potable 

Trazado general. 

Se consideró un trazado frentista a las viviendas, de modo de optimizar las conexiones 

domiciliarias. 

Tuberías y uniones. 

Para la red de agua potable se utilizarán tuberías de PVC rígido a junta elástica con 

aros de goma según norma UNIT215/86, presión nominal 1,0 MPa y tensión de pared 

de 10,0 MPa. Las piezas especiales y aparatos de colocarán en PVC, de acuerdo al 

pliego de condiciones generales de OSE. 

El ángulo de desviación máximo admitido para uniones de junta elástica será de 2.6 

grados.  

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la colocación de tuberías, piezas 

especiales y aparatos, así como los materiales a suministrar, se ajustarán a la 

“Memoria descriptiva general para la instalación de tuberías de líquidos a presión” y 

Anexos de OSE, así como a los Planos Generales de OSE para conexión domiciliaria, 

macizos de anclaje, cámaras para llaves de paso, hidrantes, boca de descarga 

provisoria, etc. 

Tendido.  

La tubería se instalará en una zanja a una profundidad cercana a 1.0 m. En el fondo de 

la zanja se hará un lecho de material fino y bien compactado de 10 cm, mínimo, 

descalzado en las cabezas de los tubos. En caso de que no se pueda lograr un apoyo 

continuo de la tubería o que el material de contacto tenga una dureza similar a una 

piedra, se colocara una cama de arena de 10 cm de espesor debajo de la misma. 

Tapas de acceso 

Todas las tapas y marcos de cámaras serán tipo plano No 31.142 de OSE. 
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Anclajes 

Se colocarán macizos de anclaje en las piezas Tee y en las Curvas. Serán de Hormigón 

de 15 cm de altura por 35 cm de ancho y 45 cm de largo, según plano tipo de OSE 

31.265. 

Prueba Hidráulica 

A efectos de verificar la bondad del material colocado, así como del procedimiento 

seguido para su colocación, se realizará una prueba hidráulica a la presión de 10 

kg/cm2. La prueba se realizará durante 2 horas, no admitiéndose pérdidas de agua. 

Se recomienda la realización de la prueba hidráulica por tramos de no más de 500 m y 

se deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra para su realización. Antes 

de la prueba los tubos deben quedar firmemente inmovilizados para evitar que la 

presión pueda desplazarlos horizontal o verticalmente. Esto se consigue con un 

relleno parcial de la zanja, de uno 30 cm sobre el lomo del caño como mínimo. Las 

juntas deben quedar vistas para permitir la observación visual de la prueba. El tramo 

de tubería a probarse deberá llenarse con agua a caudal suficientemente bajo para 

permitir la evacuación total del aire. El tramo a probar deberá contar con tapones 

apropiados que permitan la introducción del agua y la salida del aire. 

La prueba se realizará 24 hs después de su llenado, proceso durante el cual se 

controlará que no quede aire en la tubería. 

Interferencias con otros servicios 

Durante la ejecución de la zanja se tendrá especial cuidado en las interferencias con 

otros sistemas. 

Los daños causados a las instalaciones subterráneas serán de completa 

responsabilidad del ejecutor de las obras, independientemente que dicha 

interferencia figure o no en los planos. 

Cuadro de láminas 

Las láminas que integran el proyecto son las siguientes: 

• AP01 Red de Agua potable padrón 6627 - V3 - Red interna de agua – Planimetría 
 

 

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de 
condiciones generales, el presente pliego particular, planos y planillas 
correspondientes, y  memoria descriptiva y constructiva particular suministrada, y en 
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todo lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se procederá 
conforme a las especificaciones oficiales contenidas en: Ley Orgánica Municipal 9515 
de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 150/2012) y 
modificativas, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones 
Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para 
Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y 
Obras Públicas (versión año 2006), y a las normas UNIT y de la IDP,  vigentes que 
correspondan. 
 
 


