
LICITACION ABREVIADA  Nº 4963

Exp. 2023-4963

                                

Obra: Red de saneamiento

externo por calle Camino

Casa Blanca.

Fecha: Apertura: 02/ 10/ 2023

Hora: 14:00

Lugar: Web de Compras Estatales.-

Visita de Obra obligatoria: 26/09/2023

Hora:   10:30    

Lugar : Por calle Camino Casa Blanca
frente a padrón 6627.



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Obra: Obra: Red de saneamiento externo por

calle Camino Casa Blanca .

 
SECCIÓN I

Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

1.1. Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las
disposiciones de las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en:

1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación.
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará
a lo que establezcan las últimas.

1.1.2.  Las  memorias  descriptivas,  planos,  croquis,  muestras  y  todo  otro  elemento  que  se
mencione en el pliego.

1.1.3.  Las  comunicaciones  que  curse  la  Intendencia  de  Paysandú,  informando  sobre  las
alteraciones y/o agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego. 

1.2. Carácter de las condiciones impuestas  

Salvo  indicación  en  contrario  formulada  en  la  propuesta,  se  entiende  que  ésta  se  ajusta
estrictamente a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente
queda comprometido a su total cumplimiento.

1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser
consideradas por la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo
juicio el o los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad
de los proponentes.

1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto
en  el  Decreto  Nº  150/2012  (TOCAF),  pudiendo  en  tal  caso,  ampliarse  o  disminuirse
proporcionalmente al plazo de entrega.

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos así como en las propuestas, se computarán en
días calendario, salvo indicación expresa en contrario. 

1.2.4.  En  caso que un oferente solicite  prórroga de apertura de ofertas, la  misma deberá
formularse por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 3
(tres) días hábiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación.

La prórroga será resuelta  por  la  IDP, según su exclusiva conveniencia.  Sin perjuicio  de lo
expuesto, la IDP podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus
intereses.
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En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página web
de la IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales.

Art.2) PROPUESTAS

2.1. Forma de presentación:

Las  propuestas  serán  recibidas  únicamente  en  línea.  Los  oferentes  deberán  ingresar  sus
ofertas (económica y técnicas completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy.

No se recibirán ofertas por otra vía.

2.2. Acto de Apertura.

Fecha de apertura lunes 02 de cotubre de 2023, hora 14:00.

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de
apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

Simultáneamente  se  remitirá  a  la  dirección  electrónica  previamente  registrada  por  cada

oferente  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado  (RUPE),  la  comunicación  de

publicación del acta.

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica 

constituida  sea correcta,  válida y apta para la  recepción de este tipo de mensajes.  La no

recepción  del  mensaje  no  será  obstáculo  para  el  acceso  por  parte  del  proveedor  a  la

información de la apertura en el sitio web , www.comprasestatales.gub.uy

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y

para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 

Asi mismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella

información ingresada con carácter confidencial. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores

evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el

oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días
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 hábiles  a contar del  día siguiente a la  fecha de apertura.  Las observaciones deberán ser

cursadas a través de la dirección de correo:    licitaciones@paysandu.gub.uy   y remitidos por la  

Administración contrata  nte   a todos los proveedores para su conocimiento.  

2.3. Validez

Cuando la propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia, se
considerará que se mantiene en todas sus condiciones por un plazo  de 180 (ciento ochenta)
días, contando a partir  del día siguiente a la apertura.

2.3.1.  Vencido  el  término  de  vigencia  de  una  propuesta  ésta  se  considerará  prorrogada
automáticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación
escrita por parte de la Firma, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las
mismas.

   2.4. Rechazos  

La IDP se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no
considere convenientes.

2.4.1  No  se  admitirá  la  presentación  de  propuestas  a  los  oferentes  que  hubieren  sido

eliminados o suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP.

2.5. Documentación

Los proponentes deberán exhibir  la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes
como requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas.

2.5.1  En  caso  de  construcción  de  obras,  solo  se   admitirán  las  propuestas  de  quienes
presenten certificación en el sentido que su personal está asegurado contra accidentes de
trabajo,  o  compromiso  de  hacerlo  así  en  caso  de  resultar  adjudicatario.  El  proponente  al
presentar su propuesta, se obliga implícitamente a mantener vigente el antedicho seguro en
caso de resultar adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construcción aludida.  En
caso de incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que el
adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas.

Art.3) GARANTÍAS

3.1. Garantías.

Los  Importes  que  se  fijen  por  concepto  de  garantía  de  la  licitación  podrán  depositarse
indistintamente en:

 Efectivo,

 Títulos de deuda pública nacional o municipal;

 Aval bancario;

Página 3 de 35



  Fianza.

 Pólizas de Empresas Aseguradoras

3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y
a la orden de la IDP y serán recibidos por su valor nominal.

3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a la venta de los
valores depositados según los certificados.

3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez
y sin que haya mediado aún resolución de la IDP o que retire su propuesta o se niegue a su
cumplimiento  luego  de  recaída  resolución  adjudicándole  la  licitación  aún  antes  de  su
notificación  personal,  perderá  la  garantía  depositada  y  será  además  responsable  por  los
perjuicios que cauce su incumplimiento.

3.1.3.  Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el
lugar y fecha a partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta. 

3.2.    Los proponentes que resulten adjudicatarios deberán efectuar en todos los  casos, el
depósito  indicado  por  concepto  de  garantía  de  contrato  especificado  en  el  Pliego  de
Condiciones Particulares.

 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato,
cuando tal renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del
vencimiento de la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar
lugar a la rescisión del contrato con todas sus consecuencias de derecho.

3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales o
suministros  de  obra  en  plaza,  dentro de  los  diez  días  de  notificado  el  adjudicatario  de la
adjudicación definitiva.

3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía
de contrato se realizará  dentro de  los  10  (diez)  días  de notificado  al  adjudicatario  que la
Administración está en condiciones de iniciar los trámites de importación correspondientes.

Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación.

3.2.4.  Si el  adjudicatario  no efectuase el depósito de garantía de contrato dentro del plazo
indicado, la IDP a su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al
monto del  importe del  depósito de garantía propuesta,  así  mismo podrá dejar sin efecto la
adjudicación efectuada en cuyo caso responsabilizará por separado al adjudicatario  por  los
perjuicios que cause su incumplimiento.

3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del
adjudicatario.

 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente
cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento de las cantidades a
que hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan.

La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha
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 donde podrán hacer efectivo el retiro de la misma.

3.2.6.  La IDP podrá considerar las  solicitudes de devolución de la garantía de contrato en
partidas parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a
la solicitud o la rechazará según su propio criterio  apreciando las circunstancias que inciden en
cada oportunidad.

3.2.7.  Cuando  el  adjudicatario  hubiese  cumplido  totalmente  sus  obligaciones  respecto  al
suministro contratado antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía,
se le podrá eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego.

Art.4) COTIZACIONES

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego
de condiciones  particulares.

4.1.1.  Las propuestas por obras locales  y mercadería  de plaza se formularán en moneda
nacional de curso legal.

El  oferente deberá indicar  cual  es  el  establecimiento  industrial  que  produce la  mercadería
cotizada y determinar la ubicación o dirección del mismo.

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo  dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en
las propuestas por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente el
porcentaje de participación de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo
final, o alternativamente la participación de rubros de origen extranjero dentro del costo final.
Se  deja  expresa  constancia  que  se  entiende  por  origen  extranjero  todo  aquello  que  es
fabricado  o  elaborado  en  el  exterior  o  importado,  sin  que  se  haya  producido  en  plaza
modificación alguna al producto. Tener presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F. 

4.2.  Si  el  Pliego  de  condiciones  particulares  de  la  licitación  estableciese  una  fórmula
paramétrica  específica, los  proponentes deberán ajustarse a ella. En este caso queda sin
efecto ya que esta licitación NO PRESENTA AJUSTE PARAMETRICO.

4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de
costos designados en forma genérica, vaga o confusa.

4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que
presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado
del mismo producto semejante al propuesto.

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio
que presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado.

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el
Impuesto al Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se  encuentra
incluido en los precios correspondientes.

4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de
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 cualquiera  de  estos  con  su  expresión  en  letras,  en  todos  los  casos  se  considerará
definitivamente  como cotización  válida  de  oferta   el  precio  expresado  en  letras  y  de  no
declararse en esa forma, el más conveniente para la IDP.

Art. 5) DE LAS MUESTRAS

NO APLICABLE PARA ESTA LICITACIÓN.

Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN

6.1. La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se haya presentado a la misma un único
proponente.

6.2.  La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las
propuestas resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo. 

6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro,
de acuerdo a su conveniencia. 

6.3.1.  El  proponente podrá  no obstante formular  propuestas  indivisibles  y  no fraccionables
aclarando en forma expresa dicha condición.

6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá
adjudicar a otro de los oferentes.

6.4. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que
correspondan.

6.5.  A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas
proponentes,  así  como  la  de  sus  integrantes,  pudiendo  ser  motivo  del  rechazo  de  sus
propuestas las constancias desfavorables de sus relaciones comerciales independientemente
de los precios y demás condiciones ofrecidas.

Art. 7) DE LA CONTRATACIÓN

7.1.  La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por
intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representación.

7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma
del contrato o del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a
partir  de  la  cual   se computen los  términos  para el  cumplimiento de  las  obligaciones del
adjudicatario. En caso que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin
representantes en plaza, se tendrá como notificado al cursarle la carta de referencia  en el
punto 6.5, en el domicilio establecido en la oferta.

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro de
los 5 días hábiles de citado.

7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la
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comunicación mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la

intervención de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón.

7.1.4. En  caso  de  intervenir  Escribano  municipal,  según  se  indica  precedentemente,  el
adjudicatario se hará pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de
la aplicación del Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará
efectiva  sobre  los  pagos  a  la  firma  o  sobre  el  importe  de  las  garantías  pendientes  de
devolución.

7.2. Obligaciones contractuales

7.2.1.  Las obligaciones del adjudicatario nacen en el  lugar  y en el  acto que la IDP adopte
resolución adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase
en vigencia.

7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones
que  asume,  quedándole  prohibido  delegar  responsabilidades  en  subcontratistas,  transferir
contratos o cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de
la IDP.

7.2.3.  Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las
mismas obligaciones que sus representados.

7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva.

7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o
tributos emergentes que la Ley imponga a su cargo.

7.2.6. En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario,
sea contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción,
transformación,  reparación,  demolición  de  obras  públicas,  así  como  en  todo  contrato  de
fabricación,  montaje,  manipulación  o  transporte  de  materiales,  pertrechos  o  utensilios  y
ejecución o suministro de servicios, se obligará en forma solidaria a cumplir las disposiciones
de  los  laudos  y  convenios  colectivos  vigentes  para  la  rama  de  la  actividad  laboral  que
desarrolle,  en  materia  de  salarios,  categorías  de  labor,  pagos  y  suplementos  por  horas
extraordinarias - primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas
las  asignaciones  y  beneficios  que  mejoren  las  condiciones  establecidas  por  la  legislación
laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para su propia rama de actividad, quedará
obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos o
convenios colectivos o la legislación laboral común de la profesión industrial similar  o de la
región más próxima al lugar de ejecución de las obras o servicios.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de
salud,  seguridad e higiene ocupacional  de los trabajadores,  de conformidad a la legislación
vigente, teniendo presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en
el decreto Nº 114/1982 y lo considere conveniente,  comunicará a la Inspección General de
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos del contralor que le compete.

Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts.
488 y 489 de la Ley 13640)  la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime
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pertinentes, pudiendo incluso  rescindir  el contrato en merito a la gravedad de aquellas.

7.2.7.   Queda  especialmente  establecido  que  serán  de  cargo  del  adjudicatario  todos  los
importes  que  deban  abonarse  por  concepto  de  obligaciones  laborales,  cargas  sociales,
obligaciones de seguridad social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y
la  establecida en los  consejos  de salarios  respectivos  para  las  obras  que  construya y  los
servicios que preste o subcontrate.

En  la  oferta  deberá  constar  el  compromiso  de  comunicar  a  la  IDP,  en  caso  de  resultar
adjudicatario,  los  datos  personales  de  los  trabajadores  afectados  a  la  prestación de  los
servicios, a los efectos de poder realizar los controles correspondientes.

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite
el  pago de salarios  y demás rubros emergentes  de la  relación laboral  y los  recaudos que
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las
contribuciones de seguridad social.

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato
de concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, y accionar el
seguro por concepto de Ley de Tercerización (art. 2.1.1), sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que pudieren corresponder.

En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del
contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social
a los que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251,
Decreto Nº 475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes).

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección
General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la
contratación.

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y
de obreros no especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas
por  el  Estado,  los  Gobiernos  Departamentales,  los  Entes  Autónomos  y  los  Servicios
Descentralizados).

7.2.8 Presentación de nóminas: Las empresas dispondrán de 3 días hábiles de plazo para cada
mes, para la presentación de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra
para que se le otorgue el código para su presentación ate B.P.S.

7.2.9 Presentación de facturas: Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 10
del mes, para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente
presentada ante B.P.S. De no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas
los conceptos importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA
a la que hace referencia el Artículo 7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales
serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

7.3. Configuración de mora.

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer
algo contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora
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de pleno derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial
quedando a salvo los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado.

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en
tiempo y forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier
concepto que fuere. Asimismo la mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y
se exija  indemnización por daños y perjuicios.

7.4. Multas.

7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos.
Las multas que se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los
daños  y perjuicios a la IDP.

7.4.2.  No corresponderá multa  cuando  el  incumplimiento de las  obligaciones por  parte del
adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor.

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía
de contrato sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto
por dicho depósito. 

7.4.4.  El  interesado  podrá  formular  las  solicitudes  de  devolución  de  importes  a  que  se
considere  con derecho.

7.4.5. Multas por incumplimiento de Órdenes de Servicio
Si  el  Contratista  incumpliera  lo  dispuesto en una Orden  de  Servicio,  se aplicará  hasta su
cumplimiento  satisfactorio,  una  multa  diaria  equivalente  a  U$S  300  (trescientos  dólares
americanos). En caso que el contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es
contraria  a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirla,  pudiendo presentar
posteriormente reclamación fundada. La reclamación será presentada ante la  Dirección del
Servicio, quien se expedirá sobre el punto. En caso que el Contratista tuviera razón en su
negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será restituida.

7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S)
y  la  correspondiente  copia  de  la  nomina  efectivamente  presentada,  será  de  una  unidad
reajustable (1 U.R) por empleado en nomina.

7.5. Domicilio legal.

Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual  en el
Departamento de Paysandú.

7.6. Legislación.

En  todo lo referente al cumplimiento del  contrato, regirá exclusivamente la legislación de la
República Oriental del Uruguay.

Art. 8) DE LAS REPARACIONES 

8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los
daños y deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y
circunstancia) al Estado y  terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.). 
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8.2.  El  Director  de  Obra  evaluará  -  en  su  caso  -  la  entidad  de  los  daños  y  perjuicios
ocasionados, dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar. 

8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo

Comunal se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y
forma los daños y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar
rescindido  el  contrato  o  exigir  su  cumplimiento,  o  si  lo  juzga  conveniente,  aceptar  las
propuestas que le hagan los herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo
la continuación de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa
habientes tendrán derecho a indemnización alguna
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Obra: Obra: Red de saneamiento externo por
calle Camino Casa Blanca .

SECCIÓN II

Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUESTAS

1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Recepción de ofertas: Los oferentes deberán cargar sus ofertas en página de compras
estatales antes de la fecha 02 de cotubre de 2023 hora 14:00,      que se procederá a la
apertura  electrónica  automática  en  la  WEB  de  compras  estatales:
www.comprasestatales.gub.uy.

VISITA DE OBRA 

EN EL CASO DE QUE SEA OBLIGATORIA (EXCLUYENTE):

Se realizará   visita de obra el dia 26 de setiembre hora 10:30, en esta instancia se  
solicitará recibo de compra de pliego, solicitado previa visita.-

El director de la Obra, labrará acta de visita, la que suscribirá conjuntamente con
los asistentes a la misma.-

CONTROLANDO QUE CADA OFERENTE PRESENTE RECIBO DE COMPRA DE
PLIEGO CORRESPONDIENTE.

1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Intendencia Departamental Paysandú (IDP) llama a Licitación N.º 4963 para la construcción
de la obra de Red de saneamiento externo por calle Camino Casa Blanca al sur, según lo
establecido en recaudos gráficos y escritos. 

Se debe incluir en rubrado la mano de obra y todos los suministros de  consumibles y otros
gastos necesarios para la realización de la obra.

Se debe presentar por separado listado de materiales según planilla adjunta . 
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1.3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Se deberá presentar:
A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego.

B. Garantías y cotización de los trabajos según artículos 2.1 y 2.2 del presente pliego.

C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego.

1.4. CONSULTAS Y ACLARACIÓN DE PROPUESTAS.

Sólo se podrán realizar  por mail  hasta 3 días hábiles  antes de la  fecha de apertura.   Las
respuestas serán contestadas vía mail  y/o  publicadas en la página Web de la intendencia,
www.paysandu.gub.uy y  www.comprasestatales.gub.uy.  Correo  electrónico  de  contacto
licitaciones@paysandu.gub.uy.

Art. 2º CONDICIONES GENERALES 

2.1. GARANTÍAS

2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES

El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones,
equivalente  al  valor del  monto imponible  cotizado en la  licitación,  la  que deberá cubrir  los
incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así
como sus leyes modificativas interpretativas y concordantes.- El mismo se deberá presentar en
Oficina de Compras previo a la emisión de la orden de compra correspondiente.-

2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De corresponder, los adjudicatarios deberán garantizar  el cumplimiento del contrato mediante
póliza del  Banco de Seguros  del  Estado,  aval bancario,  título de deuda pública Nacional o
Municipal  por un valor equivalente al 5% del valor de la  adjudicación.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será librada contra la recepción definitiva de la
obra.

2.2. COTIZACIÓN

Las cotizaciones  por cada etapa, deberán hacerse en moneda nacional de curso legal, por los
siguientes ítems:

1) Materiales 

2) Mano de Obra.

3) IVA.

4) Monto Imponible.

Acompañando las propuestas, según rubrado que se adjunta, se deberá presentar presupuesto
detallado por rubro previsto con la indicación de los:  
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a) metrajes

b) precios unitarios

c) precio de materiales 

d) precio de mano de obra 

f) monto imponible por rubro.

e) precio total del rubro.

Los precios unitarios son  al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales.

RUBRADO A UTILIZAR:
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Item Rubro (rA) UNIDAD  METRAJE UNITARIO  SUBTOTAL  UNIT. LLSS  SUBT. LLSS  

1 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA 0,00 0,00
1,0001 Limpieza del terreno (Zona de Obrador) m2 33 0,00 0,00

1,0002 Cerco malla galvanizada (H=2mts) ml 26,4 0,00 0,00

1,0003 Cartel de Obra (2,70x2,00) un 1,00 0,00 0,00

1,0004 Oficina de empresa constructora m2 18 0,00 0,00

1,0005 Oficina para Dirección de Obra (9m2)con baño (2m2) m2 9,00 0,00 0,00

1,0006 Instalación para el personal (Comedor, vestuario y SSHH) m2 30,00 0,00 0,00

1,0007 Instalación Provisoria de obra (Sanitaria) global 1,00 0,00 0,00

1,0008 Instalación Provisoria de obra (Eléctrica) global 1,00 0,00 0,00

2 RED DE SANEAMIENTO 0,00 0,00

2,1 EXCAVACION NO CLASIFICADA

2,1001 Excavación no clasificada (tierra) m3 2120 0,00 0,00

2,1002 Excavación no clasificada (tosca) m3 1745 0,00 0,00

2,2
TENDIDO DE TUBERIA DE PVC (INCLUYE PRUEBAS HIDRAULICAS, 

TAPADO Y APISONADO)

2,2001 Tendido de tubería d = 160 mm( entre 0 y 2 m ) ml 350 0,00 0,00

2,2004 Tendido de tubería d = 250 mm( entre 0 y 2 m ) ml 695 0,00 0,00

2,2005 Tendido de tubería d = 250 mm ( entre 2 y 3 m) ml 450 0,00 0,00

2,3 REGISTROS Y PROTECCIONES

2,3001 Construcción de registros de primera categoría entre 0 y 2 m un 9 0,00 0,00

2,3002 Construcción de registros de primera categoría entre 2 y 3 m un 5 0,00 0,00

2,3003 Construcción de registros de segunda categoría entre 2 y 3 m un 1 0,00 0,00

2,4 CONEXIONES INDIVIDUALES

2,4001 Replanteo de las conexiones domiciliarias Unidad 35 0,00 0,00

2,4002 Construcciones del emplame al colector público Unidad 35 0,00 0,00

2,4003 Construcción del ramal de conexión hasta camara Nº1 Unidad 35 0,00 0,00

3 COSTOS INDIRECTOS 0 0
3,0001 Jefatura de Obra mensual 3 0,00 0,00

3,0002 Ingeniero Agrimensor o Topografo mensual 3 0,00 0,00

3,0003 Capataz general de Obra mensual 3 0,00 0,00

3,0004 Replanteo general de Obra global 1 0,00 0,00

3,0005 Fletes viaje (10m3) 3 0,00 0,00

3,0006 Sereno de Obra mensual 3 0,00 0,00

3,0007 Personal de seguridad para la ejecución de las Obras jornales 3 0,00 0,00

3,0008 Consumos agua potable mensual 3 0,00 0,00

3,0009 Consumos Energía Eléctrica mensual 3 0,00 0,00

3,0010 Planos conforme a obra global 1 0,00 0,00

1 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA 0,00 0,00
2 RED DE SANEAMIENTO 0,00 0,00
3 COSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00

SUBTOTAL INVERSION 0,00 0,00
IVA 0,00
LEYES SOCIALES 0,00

INVERSIÓN TOTAL 0,00 0,00

IVA 0,00
LEYES SOCIALES 0,00

TOTAL INVERSIÓN 0,00

Nota: El siguiente rubrado o itemizado pretende ser una guia ayuda a los efectos de confeccionar el presupuesto, los rubros no son excluyentes, el oferente deberá contemplar todas las tareas que considere 
necesarias

t j ió

INTENDENCIA DE PAYSANDÚ

PRESUPUESTO POR RUBROS  - RED DE SANEAMIENTO EXTERNO POR CAMINO CASABLANCA

“Nombre de la empresa constructora contratada”

RESUMEN INVERSION TOTAL

INVERSION TOTAL
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Listado de materiales red de saneamiento externo calle Camino Casa Blanca

Material Unidad Metraje Unitari
o

Subtotal

Tronco cono para registro de saneamiento Un. 15 14652 UYU

Tapa registro Ø 60 cm Un. 15 9832 UYU

Anillo para registro h=50 cm Un. 8 7216 UYU

Anillo para registro h=60 cm Un. 17 8543 UYU

Tubo PCV Serie 20 Ø 250 mm m 1145 808 UYU

Escalones Un. 56 672 UYU

Tubo PEAD PE100 SDR 17 Ø 160 mm m 350 853 UYU

Valvula desague FD 63 mm Un. 1 1500 UYU

Te FD 100x100 mm Un. 1 1800 UYU

Adaptador PEAD 160 a FD 100 mm Un. 1 1100 UYU

Reduccion 100 a 63 mm Un. 1 1240 UYU

Curva 90 PEAD Ø 160 mm Un. 1 1300 UYU

Equip. pozo de bombeo - electrobomba Un. 2 78000 UYU

(electrobomba sumergible apta para aguas residuales

con sistema de conexión y desconexión a tuberia rápida. Boyas y 
sensores de nivel para corte y arranque - Q=10,9lt/s H=6,11mca.

Este listado No incluye hierro y hormigón para protección en cruce

SUB TOTAL UYU 000000000000

IVA 22% UYU 000000000

TOTAL UYU 0000000000

La Intendencia de Paysandú se reserva el  derecho de adjudicar hasta la cantidad que

considere conveniente cada rubro.

El Contratista coordinará los trabajos con el Director de obra de la IDP.

Los trabajos y suministros no indicados en las planillas pero que forman parte de la obra serán
considerados como incluidos en los rubros que correspondan.

El oferente deberá suministrar un listado con las cantidades de los materiales necesarios a los
efectos de realizar la obra.
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Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará como
verdadero  el  valor  establecido  en  la  oferta  como total  de  la  misma,  por  consiguiente  se
entenderá que los  precios  globales  en  las  ofertas  comprenden   los  importes  de  todos los
suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto
hasta la completa realización de las obras, sin que sirva de excusa o derecho alegar cálculos,
errores u omisiones en la presentación de la propuesta. 

Sin perjuicio  de lo anterior la IDP juzgará a su entera conveniencia,  la adjudicación total o
parcial de los ítems pedidos, reservándose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de
suministrar los materiales necesarios para la obra. 

La  IDP  adjudicará  a  su  exclusivo  criterio  discrecional  las  ofertas  que  considere  más
conveniente para los intereses de la Administración y sin derecho a reclamación alguna y sin
expresión de causa

2.4. CONDICIONES DE PAGO

Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios
unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total
del precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de
acuerdo con el Artículo: “Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones.
El  oferente deberá presentar cotización,  para el  estudio de las  ofertas:  Pago 30 días  de
conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se facturará independientemente
el monto básico del servicio y el ajuste paramétrico (si hubiera).
No  se  tendrán  en  cuenta  las  ofertas  en  donde  no  se  especifique  correctamente  a  que
modalidad de pago se refiere la cotización presentada. Además, se penalizará en el 50%  del
puntaje correspondiente a la presentación de ofertas en la instancia de evaluación (de acuerdo
al artículo 7.2), a las empresas que no presenten todas las modalidades de pago solicitadas. 

2.4.1 Se informa que a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar
riesgos, la oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con la
ley  Nº  18251  "Tercerizaciones  Laborales.  Responsabilidad  Solidaria"  y  en  función  de  las
potestades establecidas para el contratante en el art. 4 de la ley nº 18250, se profundizarán los
controles que ya se venían realizando de la documentación pertinente, que seguidamente se
enumera.

Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del
personal- FIRMADOS- involucrado en la carta de personal  (mencionada en el punto 5) por
todos los conceptos / haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago
de haberes.

Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social.

Constancia  de  Banco  de  Seguros  del  Estado  que  acredite  la  existencia  del  seguro  de
accidentes  de  trabajo   y  enfermedades  profesionales  (deberá  tenerse  presente  que  el
certificado de la póliza no siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que si existe un
convenio,  aunque la póliza exista se debe estar al día en el pago de las cuotas y en caso
contrario la vigencia del seguro "cae automáticamente").

Planilla de control de trabajo de MTSS.

Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde
indique los datos de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de 
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que  la  Intendencia  de  Paysandú,  realice  los  controles  que  estime  pertinentes  (la  carta
membretada, que le llega al técnico encargado de la obra).

Por cada Factura emitida están obligados a presentar la información anteriormente enumerada
antes del día 10 del mes siguiente, de lo contrario el pago quedará pendiente de realizar.

2.5. PLAZO DE ENTREGA.

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 6 (seis) meses
consecutivos calendario. Se tendrá en cuenta para la adjudicación aquellas empresas que
propongan un plazo menor de ejecución de los trabajos sin ser esto determinante de la
adjudicación de la misma.

El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras.

A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.)
los  contratistas  deberán  solicitarlo  diariamente  al  Director  de  la  Obra,  pasando  la  carta
numerada correspondiente sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.
Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto.

2.6. RECEPCIÓN

Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante
Acta, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que serán de carácter
mínimo  no  dificultándose  el  funcionamiento  normal,  su  estética  ni  la  seguridad.  Sin  éste
carácter no habrá recepción provisoria.

La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación
de la última observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria.

          2.7  NOTIFICACIÓN

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los
efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego. 

Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página Web de Compras
Estatales

         2.7.1 NEGOCIACIONES

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar mejoramiento de
ofertas y modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de
obtener mejores condiciones técnicas y de calidad o precio.

2.8. MULTAS Y PENALIDADES

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una
multa de 10 U.R. por cada día de atraso.
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ART. 3º ARBITRAJE

En los casos en que la IDP no optare por rescisión unilateral del contrato, las desavenencias
sobre cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el
Director de la Obra, se someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Ingeniero Civil
nacional, uno por cada parte y el tercero por la Asociación de Ingenieros.

Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes
iguales.

ART.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS

            4.1. FORMULA PARAMETRICA

No corresponde para esta licitación.          

            4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta será de 120 días. Vencido el mismo y no habiendo
comunicación expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma
automática.

            4.3. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS OBRAS

Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y
que hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de
precios unitarios adjunta a la propuesta.

En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente.

a) Especificaciones técnicas

b) Precio

c) Forma de pago

d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe
acordar expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En
ausencia de ese acuerdo expreso se entenderá que el plazo no se modifica.

El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20%
(veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por
ciento) del mismo monto.

               4.4. ACOPIO DE MATERIALES

NO SE PREVÉN ACOPIOS PARA ESTA LICITACIÓN.

               4.5. FLETES

En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra.
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                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA

Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios.

Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados, y asimismo el monto de los aportes
sociales  (que  se  calcula  porcentualmente  sobre  el  número  de  los  jornales),  el  oferente
claramente y por escrito en su oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de mano de obra
a efectos de la declaración de la obra ante el BPS, el que constituirá el monto máximo gravado
a cargo de la IDP para el pago de dichos aportes. 

Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los
aportes que excedan  la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la
empresa, si los mismos fueran abonados por la IDP.

La empresa adjudicataria será responsable de hacer llegar al Director de Obras y al encargado
de la Unidad Técnica de Proyecto las nóminas del personal los primeros 5 días hábiles de cada
mes y el boleto de pago en un máximo de dos días hábiles luego de entregada la etiqueta, de
modo de asegurar el pago en tiempo y forma de los tributos de seguridad social ante el ente
correspondiente.

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del
contratista, serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por este
hecho. 

            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS

Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en
plaza y cumplirán además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva
suministrada, así como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego.

Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición
de la buena ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto,
debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra.

          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO

La obra se efectuará  de acuerdo con lo indicado en la Memoria Descriptiva y Constructiva,
Pliego de Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el Director de la Obra o
el personal que lo represente.

En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación
será válido el aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra
quien resolverá en definitiva.

El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de
Obra, siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra
terceros ya sea por error o negligencia.   
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             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de
los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los
plazos o se comprobare la realización defectuosa de los mismos.

            4.10. ESCALA DE JORNALES  TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales)

La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en
materia  de obras públicas  vigentes  en el lugar  donde se efectuará la  obra en la fecha de
apertura de la licitación o las que en adelante se dictaren.

En  particular  los  postulantes  deberán  cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto   114/982
(Disposiciones sobre laudos y convenios)

            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS.

Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva,
advierta  vicios  de  construcción  en  ellas,  podrá  disponer  que  el  empresario  proceda  a
demolerlas y/o reconstruirlas sin que a éste le  sirva de excusa ni le de derecho a reclamo
alguno.

Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra
ya ejecutada, el Director de obra ordenará en cualquier tiempo su demolición, antes de la
recepción definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen.

Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los
vicios existan  en  caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia.

En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones  y/o reconstrucciones, podrá
la Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecución  por un tercero y a cuenta de aquél, diez
días después de la intimación que se hará por telegrama colacionado.

Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA

Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes
para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación.

En la cotización, el oferente deberá presentar el representante técnico especializado (Ingeniero
Civil),  debiendo presentar el currículum correspondiente el  que será tenido en cuenta en la
evaluación de ofertas. Asimismo, será el único autorizado ante la IDP para tratar y resolver los
problemas técnicos relativos a la obra. Su designación será condicionada a la aceptación por el
Director de Obra. 

Antes  de  la  iniciación  de  los  trabajos,  el  o  los  capataces  de  obras,  quienes  estarán
directamente encargados de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la
ejecución de los trabajos de acuerdo con la licitación y las órdenes del Director de Obra.

Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia
técnica para su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y
sus decisiones obligarán al contratista.
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La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitución de los representantes de cualquiera de las
categorías  puntualizadas,  durante la  vigencia  del  contrato.  No  estará  obligada  a expresar
motivos de su decisión.

Desde el momento de recibir  la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se
entenderá  que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de
inmediato un sustituto.

En caso de que en el  transcurso de la  obra el adjudicatario  desee sustituir  alguno de sus
representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión
a la IDP, con cinco días hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de
firme en cuanto la IDP hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días
hábiles  desde  la  recepción  de  aquella  decisión  sin  que  hubiere  mediado  oposición  u
observación.  

              5.1. SUBCONTRATISTAS

El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los
trabajos.

En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá
a la aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la
dirección de su establecimiento.

Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad  para que parte de la obra sea subcontratada,
así cómo aceptar o no el subcontrato propuesto.

Si  el  adjudicatario  se viera obligado  por  causas de fuerza mayor a sustituir  alguno de los
subcontratistas  propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP,
expresando las razones de sustitución y los antecedentes  del nuevo subcontratista.

Si  durante  la  ejecución  de  la  obra  alguno  de  los  subcontratistas  dejara  de  cumplir  las
exigencias técnicas del proyecto,  la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.

En todos los casos se entenderá que el cambio de subcontratistas, no dará lugar a modificación
alguna  en los trámites  originarios del contrato.

            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA

La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en
los  asuntos  de  carácter  técnico  y  administrativos  relacionados  con  el  contrato  y  será  el
funcionario con quién el contratista deberá tratar directamente.

El Director de la obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los
trabajos.

El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra.
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            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP

El  contratista  no podrá recusar  a los  representantes  de  la  Intendencia  encargados de  la
inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos.

Cuando  se  considere  perjudicado  por  los  procedimientos  empleados  por  ellos,  reclamará
fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

 

            5.4. EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Será realizada de acuerdo a los recaudos escritos suministrados.

Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra,
de no ser así y se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de
cargo de la Empresa la demolición y/o reparación de la misma.

El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario
para clarificar algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye
a optimizar el trabajo solicitado.

            5.5.  NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones
generales, el presente pliego particular, y memoria descriptiva y constructiva particular
suministrada, y  en  todo  lo  que  no  estuviere  debidamente  indicado  en  las  anteriores,  se
procederá conforme a las especificaciones oficiales  contenidas  en:  Ley  Orgánica Municipal
9515  de  1935,  por  el  TOCAF  (Decreto  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  Nº  150/2012  y
modificativos),  Pliego  Único  de Bases y  Condiciones  Generales  para Licitaciones Públicas
(Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos
de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (versión año
2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP,  vigentes
que correspondan.

Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP

          6.1. GENERALIDADES.

a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante,
industrial  o  arrendatario  del  trabajo de  que se trata  sino  como un técnico  experimentado,
responsable del mismo y que está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle
que, a su juicio, conspire contra su perfecta ejecución, así como a proponer las modificaciones
que puedan mejorarlo.

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el contratista
pondrá  el  mayor  esmero  ajustándose   estrictamente  a  las  indicaciones  de  la  memoria
constructiva y órdenes escritas del Director de la obra.

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las  herramientas, útiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se 
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responsabilizará por  la desaparición o sustracción de ellos,  ni  por desperfectos o actos de
vandalismo que pudieran ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes
de su entrega, aún en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y
aún cuando no resulten de improvisación, negligencia, deficiencia en los medios empleados o
de maniobras equivocadas.

           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS.

1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado
en el  Banco de Seguros  del  Estado al  personal  contra riesgos cubiertos  por  la  póliza de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los
premios resultantes.

2)  Deberá  ajustarse  a  la  normativa  vigente  establecida  por  el  Ministerio  de  Trabajo,  en
particular con las disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001  así como
modificativos  y/o  ampliatorios,  debiéndose  contar  con  el  asesoramiento  de  técnico
prevencionista conforme a lo citado por los mencionados decretos.

3)  Por  lo  tanto  aceptará  la  responsabilidad  exclusiva  y total  de  todas  las  consecuencias
inherentes que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que
emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

             6.3. SOBRANTES DE OBRA.

Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos
los materiales recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más
de 5 kilómetros de distancia total.

            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD  DEL CONTRATISTA.

Si el  contratista falleciera o se incapacitara legalmente,  la  IDP podrá declarar  rescindido el
contrato, o exigir  su cumplimiento,  o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le
hagan los herederos de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de
las obras. En ninguno de estos casos, el contratista  o sus herederos o causahabientes tendrán
derecho a indemnización alguna. 

Art. 7º    DISPOSICIONES    LEGALES  

7.1. ANTECEDENTES

Se solicitan los siguientes datos de la empresa:

a) Tipo de Sociedad.
b) Antigüedad.
c) Nombre de los representantes de la empresa.
d) Domicilio y número telefónico de la empresa.
e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas.
f) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas
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7.2  COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

Se evaluarán las ofertas desde el  punto de vista técnico, formal y económico dando
lugar al  rechazo de las que   no se ajusten  a  los requerimientos y  especificaciones
sustanciales descritas en el presente pliego:

FORMA DE EVALUACIÓN:

Será de la siguiente manera con la ponderación y puntajes correspondientes :

CALIFICACIÓN COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

P1: Oferta económica (nota de oferta y rubrado)  Puntajes Parciasles hasta 65 .Puntajes
totales 65.

P2: Antencedentes de trabajos.

2.1 Experiencia en contratos con montos similares o superiores: 10

2.2 Experiencia en contratos con caracteristicasconstruyctivas similares: 20

P3: Plazo de ejecución: hasta 5. Puntaje máximo 5.

Puntaje final Oferta: (P1+P2+P3) = Máximo 100.

P1  – Se  evaluarán de acuerdo a la siguiente fórmula:

(Po/P1) x Total Puntaje

Po: Precio más bajo 

P1: Precio considerado 

7.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE 

a) Recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos.

b) De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar
a la Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra.

c) Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones particulares.

d) Se deberá completar Formulario de Identificación del Oferente (al final del presente Pliego de

Condiciones Particulares). ANEXO I
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Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE

(Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado),  la  adjudicación  no  podrá  recaer  sobre

proveedores que no cumplan con éste requisito. 

7.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO

a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 502/2007. 

b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no
cumplan con este requisito.

c) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de finalizada la
obra

e) Deposito de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.( si correspondiere)

             7.5. CONSORCIOS

Si  las  propuestas  son  formuladas  por  dos  o  más empresas en unión  transitoria,  deberán
establecer los siguientes datos y requisitos:

Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separada toda la información requerida
en esta cláusula, y la documentación legal de cada una de las empresas requerida en general
en el artículo 1.4 del presente pliego.

La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de comprometer
legalmente a todos los miembros del consorcio.

Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del
representante,  será  acreditada  por  poder  otorgado  por  todos  los  miembros  del  consorcio
debidamente traducido y legalizado.

El  representante  del  consorcio  estará  autorizado  para  asumir  compromisos  y  obligar  a
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato.

Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante.

Todas las empresas que integren el consorcio, deberán responder solidaria e ilimitadamente
por  la  totalidad  de las  obligaciones asumidas por  el  consorcio  respecto a la  ejecución  del
contrato, de acuerdo a los términos del mismo, y a lo que resulte de la aplicación del principio
de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en
la autorización mencionada en el literal c) de este punto.

Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitución del consorcio,
o carta intención, donde constara:

Denominación.
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Domicilio legal único.

Participación de cada empresa.

Administración y representación.

Representante técnico.

Declaración de solidaridad.

Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario,
con el compromiso irrevocable de constituir  la unión transitoria de empresas en el plazo de
veinte días corridos, contados a partir de la notificación de la adjudicación, y la responsabilidad
solidaria y mancomunada por todas las obligaciones emergentes del  contrato en todos sus
aspectos,  con la  cláusula  expresa que la  quiebra  o falencia de uno de los  integrantes del
consorcio no afectará el curso de la adjudicación, la que será  continuada por los restantes
miembros.

Art. 8º VARIOS

             8.1. CONFIGURACIÓN DE MORA

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección
de Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las multas
dispuestas en el presente artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la ejecución
de las multas correspondientes, cuyos importes podrán ser inmediatamente deducidos de los
saldos a favor del  contratista  pendientes de pago, derivados de esta contratación o de los
dineros que, por cualquier concepto, deba percibir  el Contratista, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantías constituidas. En caso de atraso en el plazo estipulado en
el  contrato  el  empresario  abonará  a  la  Intendencia  de  Paysandú  una  multa  de  10  U.R.
(unidades reajustables) por cada día de atraso.

             8.2. VALOR RECAUDOS GRÁFICOS Y ESCRITOS.

El pliego de condiciones tiene el costo de $ 1500 (mil quinientos pesos Uruguayos),  el cuál
deberá abonarse en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de compras en
el horario de atención al público (de 12:00 a 18:00 hrs).

La  solicitud  de  código  para  pago  de  pliego  de  condiciones  se  hace  enviando  un  mail  a
licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono).
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nro. 4963.   Exp. 2023 4963 

Razón Social de la Empresa:...................................

Nombre Comercial de la Empresa:...............................

RUT.:.........................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle Nro.:..........Localidad:................. País.........................................................

Correo Electrónico:...........................................

Teléfono:.......................Fax:

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s:

Aclaración de firmas: ….......................................
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Obra: Red de saneamiento externo

por calle Camino Casa Blanca 

LA 2023 4963

1.  OBJETO

La Intenencia Departamental de Paysandú (IDP) llama a Licitación N.º 4963, por la ejecución
de Red de Saneamiento externo por calle Camino Casa Blanca.-

2. GENERALIDADES.

Consta de Rubrado y lista de materiales

3. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES. 

Ver memoria Constructiva y particular.-
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REDES DE SANEAMIENTO – MEMORIA DESCRIPTIVA

Introducción

El  proyecto  conectara  la estación de bombeo ubicada  dentro del  padrón 6627  con  la  red

existente por calle Park Way. Lo que implica la construcción de una red mixta de impulsión /

gravedad de aproximadamente 1.493 m.

Tubería de impulsión

Generalidades

El trazado de la tubería de impulsión se indica en el plano S02.

La longitud total de la impulsión es de 348 m. La profundidad media de la tubería será de 1.25

m.

La tubería es de PEAD 160 mm, con unión �po soldadura a tope. En el cambio de dirección se

deberá construir anclaje de hormigón sin armar según plano �po de OSE No 31.265.

Se adopta una pendiente mínima de 0.3% ascendente, y 0.6% para tubería descendente.

La cota de descarga es 29.80 m en la cámara de transición.

Especi�caciones construc�vas

La obra se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Descrip�va General de OSE para

instalaciones de tuberías de conducción de líquidos a presión.

Red de Saneamiento por gravedad.

Generalidades

Tendrá una longitud de 1.145 m, conectando la cámara de transición con cámara existente

sobre calle Park Way.

Los colectores de ubicaran en la faja Este de calle Camino a Casas Blancas. 

Tuberías y accesorios

Se u�lizarán tuberías de PVC 250 mm, según Normas UNIT/ISO 4435 Serie 20, de junta elás�ca

y de longitud no menor a los 6 m.

Los aros de goma serán de caucho sinté�co, �po cloropreno o similar, según Norma UNIT 788,

aptos para líquido residual.

Cámaras de registro

Deberán ser construidos de acuerdo a lo indicado en el plano �po de OSE   N°22282/A.

Las cotas de los registros indicados en los planos corresponden a valores absolutos. En ningún

caso se permi�rá que las tapas de los mismos queden bajo pavimento. El Contra�sta deberá

resolver según el caso el �po de solución para que las tapas queden a nivel de los pavimentos
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�nales, garan�zando a su vez las condiciones de seguridad vial e integridad de los registros o

cámaras en el lapso en el que provisoriamente puedan exis�r diferencias de nivel  entre la

reposición provisoria de pavimento y el pavimento �nal.

Serán conformados con una base de hormigón armado que se extenderá hasta el mayor de 50

cm o 10 cm por sobre el lomo del colector a�uente más alto. Posterior a esa base el registro se

con�núa  con  cilindros  de  hormigón  de  sección  circular  con  los  diámetros  indicados,

prolongados en su parte superior con trozo tronco cónico y rematados, a nivel del pavimento

existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigón y marco

de fundición construidas según el plano �po de OSE N°23.412

Durante la construcción se tendrá especial cuidado con todos los detalles tendientes a impedir

el ingreso de la napa freá�ca a la red.

En todas las juntas de piezas de hormigón se aplicarán productos a base de resinas epoxi, sin

solventes �po Sikadur-32 Gel o similar, aplicado según las instrucciones del fabricante.

Los cilindros tendrán una altura máxima de 1,00 m; el tronco de cono será construido en una

sola pieza, preferiblemente de 1,10 m de altura, en caso de ser necesario podrá u�lizarse una

altura  menor.  Los  bordes  de  los  anillos  serán  conformados  en  diente  o  escalón,  lo  que

permi�rá trabarlos entre sí. No se permi�rán anillos que no cuenten con este diente ni se

admi�rá  su  rotura  durante  la  obra.  El  espesor  de  los  anillos  será  de  0.12  m  hasta  la

profundidad de 3.50 m aumentándose a 0.15 m a par�r de dicha profundidad.

Se evitará durante la colocación mover los anillos ya asentados; si se comprobara la existencia

de  alguna  junta  abierta  o  movida  se  procederá  a  su  reconstrucción  quitando  los  anillos

colocados por encima de ella.

Los  registros  de  anillos  prefabricados  llevarán un reves�miento interior  �nal  impermeable

�exible �po SIKA Top Seal 107 o similar.

El  espesor  mínimo de la losa que cons�tuye el  piso de los  registros  será de 0,20 m; si  el

subsuelo estuviera formado por roca o tosca dura, se reducirá su espesor hasta 0,10 m.

Los registros de 1ra categoría, des�nados a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno

único, interceptándose con un desnivel no superior a 0.60 m.

Su zampeado, en consecuencia, se conformará de manera de facilitar tal transición, para lo

cual se prac�carán cunetas cuyas secciones transversales estarán construidas por semicírculos

de diámetros iguales a los de los colectores que empalmen.

El diámetro interior de los registros de 1ra categoría será de 1,25 m.

En caso de exis�r desniveles superiores a 0.60 m entre uno de los colectores a�uentes y el

e�uente, deberán ejecutarse registros de 2da categoría.

Los registros de 2da categoría o con tubo adicional  des�nados a empalmar colectores que

vierten sus aguas en uno único, cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados sea superior

a 0.60 m, llevarán lateralmente y por la parte exterior de la cámara, un tubo de bajada, para

empalmar  el  colector  superior  con  el  zampeado  de  aquella.  Este  tubo  de  bajada  deberá

recubrirse con hormigón en un espesor de 0.10 m, y tendrá un diámetro igual a 200 mm.

El  colector  superior se  rematará en la cara interna del  registro,  obturándose parcialmente

hasta los 2/3 de su diámetro con un cierre, formado con mortero u hormigón de gravilla, que

deberá tener un espesor mínimo de 0.10 m.

El diámetro interior de los registros de 2da categoría será de 1.25 m, sus cunetas y banquinas

se ejecutarán en forma análoga a la especi�cada para los registros de 1ra categoría
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El acceso al interior de la cámara se hará por medio de una escalera formada por escalones en

hierro galvanizado (en caliente) de 25mm de diámetro. La can�dad de escalones a colocar se

determinará según se indica en el plano �po de OSE N°22.282/A.

La escalera se deberá orientar de tal manera, de poder acceder directamente sobre el colector

del zampeado más bajo siendo la ubicación indicada en los planos puramente orienta�va.

Pruebas     hidráulicas  

Las pruebas hidráulicas se efectuarán en el más breve lapso después de la ejecución del tramo

de tubería.

Se realizarán dos pruebas hidráulicas en cada tramo de colector entre registros consecu�vos

incluyendo los ramales de conexión.

Las pruebas en carga se harán con agua exclusivamente y las juntas deberán soportar  sin

ningún inconveniente, durante 20 minutos, la presión de una columna de agua de 6.00 m de

altura, en el punto más elevado de la cañería.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica el relleno de la

zanja se dividirá en dos etapas.

La primera etapa,  o relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que la tubería no se

levante durante la realización de la prueba.

1. Relleno inicial de la zanja

Las alturas y espesores a que se hace referencia corresponden a los alcanzados luego de

realizada la compactación.

Para realizar los rellenos, se u�lizará el material desmenuzado proveniente de las

excavaciones,  excluyéndose  las  �erras  vegetales  mezcladas  con  hierbas  y  las  que  tengan

granos calcáreos en su composición.

El relleno inicial tendrá una altura tal que sobrepase un mínimo de 0.3 m el extradós superior

de los caños y se realizará teniendo la precaución de dejar el total  de las juntas expuestas

hasta  que  la  tubería  supere  la  primera  prueba  hidráulica.  Cuando  los  ramales  para  las

conexiones  se  realicen  conjuntamente  con  la  instalación  de  la  red,  las  mismas,  también

deberán quedar visibles en esta etapa.

Dicho  relleno comenzara  por  la  colocación  de  arena  o  �erra  �namente  pulverizada  a  los

costados del caño, de modo que quede bien calzado hasta una altura de 3/5 del diámetro del

caño, que se apisonara cuidadosamente con pisones manuales adecuados.

Se con�nuará rellenando hasta un mínimo de 0.3 m por encima de la tubería en capas que no

excedan los 0.15 m. Dichas capas se compactaran manualmente.

En caso de preverse grandes lluvias o existencia de acuíferos, el relleno inicial de la zanja se

completará hasta donde la Dirección de Obra lo es�me conveniente y previo a la realización de

la primera prueba hidráulica. Dejando en este caso de ser válida la altura mínima de relleno

inicial establecida anteriormente. Dicho requisito es necesario a los efectos de evitar que la

tubería se levante en caso de inundación de la zanja.

2. Primera prueba hidráulica

Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja.

Para el caso de que la prueba no resulte aprobada deberá repe�rse tantas veces como sea

necesaria.
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La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar acompañada de los

registros realizados durante la ejecución de la prueba y un esquema de ubicación del tramo

cuya prueba se realizó.

3. Relleno �nal de la zanja

Comprenderá primeramente el relleno y compactación de la zona de las juntas, hasta llegar al

nivel de relleno inicial, para luego con�nuar hasta completar el relleno de la zanja.

El relleno de la zona de las juntas se realizará siguiendo lo establecido para el relleno inicial.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial, el relleno

se con�nuará en capas de 0.3 m de espesor, cada una de las cuales deberá ser compactada y el

material de relleno presentar una humedad similar a la óp�ma de compactación. El equipo a

u�lizar para la compactación, serán pisones manuales hasta los 0.9 m por encima del extradós

superior de la tubería y luego pisones mecánicos.

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su

correcta posición. 

Los tapones de prueba, estarán en los tramos extremos de los ramales, se re�rarán recién

después de haber realizado en forma sa�sfactoria la segunda prueba hidráulica.

Los apuntalamientos, en�bados, etc… serán re�rados conforme avance la ejecución de relleno,

salvo autorización de la Dirección de Obra.

4. Segunda prueba hidráulica

La segunda prueba hidráulica �ene por �n, el brindar al Contratante la certeza de que durante

el  relleno  �nal  de  la  zanja  y  tapado  de  las  juntas  (y  conexiones  si  las  hay)  que  estaban

expuestas durante la realización de la primera prueba, la tubería no sufrió ningún deterioro.

Dicha prueba se realizará una vez completado el relleno de la zanja. Esta prueba deberá contar

con una aprobación escrita de la Dirección de Obra.

Remoción y reposición de pavimentos

Al  tratarse  de  una  obra  integral,  los  pavimentos  de�ni�vos  serán  ejecutados  según  las

especi�caciones técnicas par�culares de la obra vial, pero se requiere la reposición provisoria y

el mantenimiento de los pavimentos una vez efectuada la obra de saneamiento para garan�zar

la circulación de vehículos y el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el lapso entre una

y otra obra.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se deberá tener presente las siguientes

indicaciones:

 Los a�rmados deben ser repuestos al nivel que tenían antes de ser levantados y en

correspondencia con el de las super�cies inmediatas.

 Todos los materiales que se deberán reponer, por insu�ciencia de los que han sido

extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición,

color y dimensiones que los que han sido extraídos, a �n de que no resulten diferentes

con los pavimentos no removidos en las super�cies inmediatas.
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Interferencias con otros servicios

Previo al inicio de las obras se deberá efectuar los relevamientos de servicios que puedan

interferir  con  las  obras,  determinando  su  ubicación  plani-al�métrica,  principales

caracterís�cas, etc. La información será entregada a la Dirección de Obra, para que se efectúen

las veri�caciones y ajustes del proyecto que resulten per�nentes.

Los daños causados a las instalaciones subterráneas serán de completa responsabilidad del

ejecutor de las obras, independientemente que dicha interferencia �gure o no en los planos.

Cuadro de laminas

Las láminas que integran el proyecto son las siguientes:

 S02 Sistema de bombeo. Tubería de impulsión.

 S03 Red de alcantarillado. Planimetría.

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones
generales,  el  presente  pliego  particular,  planos  y  planillas  correspondientes,  y   memoria
descriptiva y constructiva particular suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente
indicado en las anteriores, se procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas
en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
Nº  150/2012)  y  modificativas,  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para
Licitaciones Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General
para Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras
Públicas (versión año 2006), y a las normas UNIT y de la IDP,  vigentes que correspondan.
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