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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

SUMINISTRO  E  IMPLANTACIÓN  DE  LOCALES
PREFABRICADOS  EN  POLIDEPORTIVO  ZONA
NORTE – PAYSANDÚ.

 
SECCIÓN I

Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

1.1.  Además  de  las  condiciones  contenidas  en  este  pliego  y  las  emergentes  de  las
disposiciones de las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en:

1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación.
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará
a lo que establezcan las últimas.

1.1.2.  Las  memorias  descriptivas,  planos,  croquis,  muestras  y  todo  otro  elemento  que  se
mencione en el pliego.

1.1.3.  Las  comunicaciones  que  curse  la  Intendencia  de  Paysandú,  informando  sobre  las
alteraciones y/o agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego. 

1.2. Carácter de las condiciones impuestas  

Salvo  indicación  en  contrario  formulada  en  la  propuesta,  se  entiende  que  ésta  se  ajusta
estrictamente a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente
queda comprometido a su total cumplimiento.

1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser
consideradas por la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo
juicio el o los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad
de los proponentes.

1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto
en  el  Decreto  Nº  150/2012  (TOCAF),  pudiendo  en  tal  caso,  ampliarse  o  disminuirse
proporcionalmente al plazo de entrega.

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos, así como en las propuestas, se computarán en
días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

1.2.4.  En  caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas,  la misma deberá
formularse por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 3
(tres) días hábiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación.

La prórroga será resuelta por  la  IDP, según su exclusiva conveniencia.  Sin perjuicio  de lo
expuesto, la IDP podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus
intereses.

En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página web
de la IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales.
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Art.2) PROPUESTAS

2.1. Forma de presentación:

Las  propuestas  serán  recibidas  únicamente  en  línea.  Los  oferentes  deberán  ingresar  sus
ofertas (económica y técnicas completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy.

No se recibirán ofertas por otra vía.

2.2. Acto de Apertura

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de
apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

Simultáneamente  se  remitirá  a  la  dirección  electrónica  previamente  registrada  por  cada
oferente  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado  (RUPE),  la  comunicación  de
publicación del acta.

Será  de  responsabilidad  de  cada  oferente  asegurarse  de  que  la  dirección  electrónica
constituida sea correcta,  válida y  apta para la  recepción de este tipo de mensajes.  La no
recepción  del  mensaje  no  será  obstáculo  para  el  acceso  por  parte  del  proveedor  a  la
información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy .  

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas.

Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella
información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el
oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días
hábiles  a contar  del  día siguiente a la  fecha de apertura.  Las observaciones deberán  ser
cursadas a través de la dirección de correo  licitaciones@paysandu.gub.uy y remitidos por la
Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

2.3. Validez

Cuando la  propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia,  se
considerará que se mantiene en todas sus condiciones por un plazo  de 180 (ciento ochenta)
días, contando a partir  del día siguiente a la apertura.

2.3.1.  Vencido  el  término  de  vigencia  de  una  propuesta  ésta  se  considerará  prorrogada
automáticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación
escrita por parte de la Firma, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las
mismas.

   2.4. Rechazos  

La IDP se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no
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considere convenientes.

2.4.1 No se admitirá la presentación de propuestas a los oferentes que hubieren sido

eliminados o suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP.

2.5. Documentación

Los proponentes deberán exhibir la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes
como requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas.

2.5.1  En  caso  de  construcción  de  obras,  solo  se   admitirán  las  propuestas  de  quienes
presenten certificación en el  sentido que su personal  está asegurado contra accidentes de
trabajo,  o  compromiso de  hacerlo  así  en caso  de  resultar  adjudicatario.  El  proponente  al
presentar su propuesta, se obliga implícitamente a mantener vigente el antedicho seguro en
caso de resultar adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construcción aludida.  En
caso de incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que el
adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas.

Art.3) GARANTIAS

3.1. Garantías  .   

Los  Importes  que  se  fijen  por  concepto  de  garantía  de  la  licitación  podrán  depositarse
indistintamente en:

 Efectivo,

 Títulos de deuda pública nacional o municipal;

 Aval bancario;

  Fianza.

 Pólizas de Empresas Aseguradoras

3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y
a la orden de la IDP y serán recibidos por su valor nominal.

3.1.1.1. Asimismo, cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a la venta de los
valores depositados según los certificados.

3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez
y sin que haya mediado aún resolución de la IDP o que retire su propuesta o se niegue a su
cumplimiento  luego  de  recaída  resolución  adjudicándole  la  licitación  aún  antes de  su
notificación  personal,  perderá  la  garantía  depositada  y  será  además  responsable  por  los
perjuicios que cauce su incumplimiento.

3.1.3.  Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el
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lugar y fecha a partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta. 

3.2.   Los proponentes que resulten adjudicatarios  deberán efectuar en todos los casos, el
depósito  indicado  por  concepto  de  garantía  de  contrato  especificado  en  el  Pliego  de
Condiciones Particulares.

 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato,
cuando tal renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del
vencimiento de la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar
lugar a la rescisión del contrato con todas sus consecuencias de derecho.

3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales o
suministros  de obra en plaza,  dentro de los  diez  días  de notificado  el  adjudicatario  de la
adjudicación definitiva.

3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía
de contrato se realizará  dentro de los  10 (diez)  días  de  notificado  al  adjudicatario  que la
Administración está en condiciones de iniciar los trámites de importación correspondientes.

Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación.

3.2.4.  Si el adjudicatario no efectuase el depósito  de garantía de contrato dentro del plazo
indicado, la IDP a su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al
monto del importe del depósito de garantía propuesta,  así mismo podrá dejar sin efecto la
adjudicación efectuada en cuyo caso responsabilizará por separado al adjudicatario por  los
perjuicios que cause su incumplimiento.

3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del
adjudicatario.

 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente
cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento de las cantidades a
que hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan.

La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha
donde podrán hacer efectivo el retiro de la misma.

3.2.6.  La IDP podrá considerar  las  solicitudes de devolución de la garantía de contrato en
partidas parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a
la solicitud o la rechazará según su propio criterio  apreciando las circunstancias que inciden en
cada oportunidad.

3.2.7.  Cuando  el  adjudicatario  hubiese  cumplido  totalmente  sus  obligaciones  respecto  al
suministro contratado antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía,
se le podrá eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego.

Art.4) COTIZACIONES

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego
de condiciones  particulares.

4.1.1.  Las  propuestas por obras  locales y mercadería  de plaza se formularán en moneda
nacional de curso legal.
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El  oferente deberá indicar  cual  es  el  establecimiento industrial  que produce  la  mercadería
cotizada y determinar la ubicación o dirección del mismo.

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo  dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en
las propuestas por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente el
porcentaje de participación de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo
final, o alternativamente la participación de rubros de origen extranjero dentro del costo final.
Se deja expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello que es
fabricado  o  elaborado  en  el  exterior  o  importado,  sin  que  se  haya  producido  en  plaza
modificación alguna al producto. Tener presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F. 

4.2.  Si  el  Pliego  de  condiciones  particulares  de  la  licitación  estableciese  una  fórmula
paramétrica  específica,  los  proponentes deberán ajustarse a ella.  En este caso queda sin
efecto ya que esta licitación NO PRESENTA AJUSTE PARAMETRICO.

4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de
costos designados en forma genérica, vaga o confusa.

4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que
presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado
del mismo producto semejante al propuesto.

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio
que presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado.

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el
Impuesto al Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se encuentra
incluido en los precios correspondientes.

4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el  precio unitario y el precio total o de
cualquiera  de  estos con  su  expresión  en  letras,  en  todos  los  casos  se  considerará
definitivamente  como  cotización  válida  de  oferta   el  precio  expresado  en  letras  y  de  no
declararse en esa forma, el más conveniente para la IDP.

Art. 5) DE LAS MUESTRAS

Cuando la Dirección de Obra lo considere pertinente a su juicio podrá solicitar muestras previas
al suministro definitivo de materiales o a la realización de los trabajos.

Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN

6.1.  La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se haya presentado a la misma un único
proponente.

6.2.  La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las
propuestas resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo.

6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro,
de acuerdo a su conveniencia. 

6.3.1.  El  proponente podrá no obstante formular  propuestas indivisibles  y  no fraccionables
aclarando en forma expresa dicha condición.
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6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá
adjudicar a otro de los oferentes.

6.4. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que
correspondan.

6.5.  A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas
proponentes,  así como  la  de  sus  integrantes,  pudiendo  ser  motivo  del  rechazo  de  sus
propuestas las constancias desfavorables de sus relaciones comerciales independientemente
de los precios y demás condiciones ofrecidas.

Art. 7) DE LA CONTRATACIÓN

7.1.  La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por
intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representación.

7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma
del contrato o del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a
partir  de  la  cual   se computen  los  términos  para el  cumplimiento  de las  obligaciones del
adjudicatario. En caso que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin
representantes en plaza,  se tendrá como notificado al cursarle la carta de referencia  en el
punto 6.5, en el domicilio establecido en la oferta.

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro de
los 5 días hábiles de citado.

7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la
comunicación mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la
intervención de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón.

7.1.4. En  caso  de  intervenir  Escribano  municipal,  según  se  indica  precedentemente,  el
adjudicatario se hará pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de
la aplicación del Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará
efectiva  sobre  los  pagos  a  la  firma  o  sobre  el  importe  de las  garantías  pendientes  de
devolución.

7.2. Obligaciones contractuales

7.2.1.  Las obligaciones del  adjudicatario  nacen en el  lugar y en el acto que la  IDP adopte
resolución adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase
en vigencia.

7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones
que  asume,  quedándole  prohibido  delegar  responsabilidades  en  subcontratistas,  transferir
contratos o cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de
la IDP.

7.2.3. Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las
mismas obligaciones que sus representados.

7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva.
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7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o
tributos emergentes que la Ley imponga a su cargo.

7.2.6. En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario,
sea contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción,
transformación,  reparación,  demolición  de  obras  públicas,  así  como  en  todo  contrato  de
fabricación,  montaje,  manipulación  o  transporte  de  materiales,  pertrechos  o  utensilios  y
ejecución o suministro de servicios, se obligará en forma solidaria a cumplir las disposiciones
de  los  laudos  y  convenios  colectivos  vigentes  para  la  rama  de  la  actividad  laboral  que
desarrolle,  en  materia  de  salarios,  categorías  de  labor,  pagos  y  suplementos  por  horas
extraordinarias - primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas
las  asignaciones  y  beneficios  que  mejoren  las  condiciones  establecidas  por  la  legislación
laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para su propia rama de actividad, quedará
obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos o
convenios colectivos o la legislación laboral  común de la profesión industrial  similar o de la
región más próxima al lugar de ejecución de las obras o servicios.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de
salud,  seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores,  de conformidad a la legislación
vigente, teniendo presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en
el decreto Nº 114/1982 y lo considere conveniente, comunicará a la Inspección General de
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos del contralor que le compete.

Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts.
488 y 489 de la Ley 13640)  la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime
pertinentes, pudiendo incluso  rescindir  el contrato en merito a la gravedad de aquellas.

7.2.7.   Queda  especialmente  establecido  que  serán  de  cargo  del  adjudicatario  todos  los
importes  que  deban  abonarse  por  concepto  de  obligaciones  laborales,  cargas  sociales,
obligaciones de seguridad social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y
la  establecida  en los  consejos  de salarios  respectivos  para las  obras  que construya y  los
servicios que preste o subcontrate.

En  la  oferta  deberá  constar  el  compromiso  de  comunicar  a  la  IDP,  en  caso  de  resultar
adjudicatario,  los  datos  personales  de  los  trabajadores  afectados  a  la  prestación  de  los
servicios, a los efectos de poder realizar los controles correspondientes. 

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite
el  pago de salarios  y demás rubros  emergentes de la  relación laboral  y los  recaudos que
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las
contribuciones de seguridad social.

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato
de concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, y accionar el
seguro por concepto de Ley de Tercerización (art. 2.1.1), sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que pudieren corresponder.

En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del
contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social
a los que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251,
Decreto Nº 475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes).
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Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección
General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la
contratación.

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y
de obreros no especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas
por  el  Estado,  los  Gobiernos  Departamentales,  los  Entes  Autónomos  y  los  Servicios
Descentralizados).

7.2.8 Presentación de nóminas: Las empresas dispondrán de 3 días hábiles de plazo para cada
mes, para la presentación de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra
para que se le otorgue el código para su presentación ate B.P.S.

7.2.9 Presentación de facturas: Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 10
del mes, para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente
presentada ante B.P.S. De no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas
los conceptos importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA
a la que hace referencia el Artículo 7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales
serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

7.3. Configuración de mora.

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer
algo contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora
de pleno derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial
quedando a salvo los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado.

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en
tiempo y forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier
concepto que fuere. Asimismo, la mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes
y se exija  indemnización por daños y perjuicios.

7.4. Multas.

7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos.
Las multas que se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los
daños  y perjuicios a la IDP.

7.4.2.  No corresponderá multa  cuando el  incumplimiento de las obligaciones por  parte  del
adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor.

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía
de contrato sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto
por dicho depósito. 

7.4.4.  El  interesado  podrá  formular  las  solicitudes  de  devolución  de  importes  a  que  se
considere  con derecho.

7.4.5. Multas por incumplimiento de Órdenes de Servicio
Si  el  Contratista  incumpliera  lo  dispuesto  en  una  Orden de  Servicio,  se aplicará hasta su
cumplimiento  satisfactorio,  una  multa  diaria  equivalente  a  U$S  300  (trescientos  dólares
americanos). En caso que el contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es
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contraria a la  buena ejecución de la  obra,  deberá igualmente cumplirla,  pudiendo presentar
posteriormente reclamación fundada.  La reclamación será presentada ante la Dirección  del
Servicio,  quien se expedirá sobre el  punto.  En caso que el  Contratista tuviera razón en su
negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será restituida.

7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S)
y  la  correspondiente  copia  de  la  nomina  efectivamente  presentada,  será  de  una  unidad
reajustable (1 U.R) por empleado en nomina.

7.5. Domicilio legal.

Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio  legal o contractual  en el
Departamento de Paysandú.

7.6. Legislación.

En  todo lo referente al cumplimiento del  contrato, regirá exclusivamente la legislación de la
República Oriental del Uruguay.

Art. 8) DE LAS REPARACIONES 

8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los
daños y deterioros que, con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y
circunstancia) al Estado y  terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.). 

8.2.  El  Director  de  Obra  evaluará  -  en  su  caso  -  la  entidad  de  los  daños  y  perjuicios
ocasionados, dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar. 

8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo
Comunal se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y
forma los daños y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA

Si  el  Contratista  falleciera  o  se  incapacitara  legalmente,  la  Administración  podrá  declarar
rescindido  el  contrato  o  exigir  su  cumplimiento,  o  si  lo  juzga  conveniente,  aceptar  las
propuestas que le hagan los herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo
la continuación de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa
habientes tendrán derecho a indemnización alguna
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Obra:  CONSTRUCCIÓN  DE  LOCALES
PREFABRICADOS  EN  POLIDEPORTIVO  ZONA
NORTE – PAYSANDÚ.

SECCIÓN II

Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUESTAS

1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Recepción de ofertas: Los oferentes deberán cargar sus ofertas en página de
compras estatales antes de la fecha 03 de junio de 2024 antes de la hora 14:00,
que se procederá a la apertura electrónica. 

Apertura: Se realizará apertura electrónica el día 03 de junio de 2024 antes de la
hora 14:00, en la WEB de compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy.

VISITA DE OBRA 

Se realizará visita de obra el día 23 de mayo 2024, hora 10:00, en Avda. Roldán y N.º 34.-

La visita de obra es de carácter no excluyente, pero se recomienda altamente asistir a la misma
para evacuar dudas.

1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Intendencia de Paysandú llama a firmas interesadas en el suministro y colocación de

vestuarios  prefabricados  con  contenedores  metálicos  en  estadio  baby  fútbol  de

Polideportivo Zona Norte. 

1.

GENERALIDADES

La IDP se reserva el derecho de indicar los sectores de ejecución de la obra de acuerdo a su

orden de prioridades dentro de la zona que abarca la misma, no pudiendo la contratista exigir

que los trabajos se encuadren en una zona en particular, ni próximos entre cada una de las

intervenciones a realizar.     
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Consideraciones generales

Se realizará un relevamiento permanente en función de  las  necesidades a los  efectos  de

marcar a la contratista la lista de tareas que deberá ejecutar de forma permanente. 

Toda tarea ejecutada por la empresa estará debidamente cotizada en el rubrado adjunto.

1.3. DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES                             

1.3.1.   Enmiendas  o  aclaraciones  efectuadas  por  la  Administración  relativas  al  proyecto,
durante el plazo del llamado a licitación.

LÁMINAS:

U01. Ubicación de estadio

A01. Contenedores 20 pies

A02. Contenedores vestuarios

A03. Contenedores jueces

PA. Planilla de aberturas

PLIEGO GENERAL Y PARTICULAR DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ANEXO I

1.3.3. Leyes y Decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

1.3.4. El Pliego de Condiciones Generales de la I.D.P.

1.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Se deberá presentar:
A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego.

B. Garantías y cotización de los trabajos según artículos 2.1 y 2.2 del presente pliego.

C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego.
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1.4. CONSULTAS Y ACLARACIÓN DE PROPUESTAS.

Sólo se podrán realizar por  mail  hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.   Las
respuestas serán contestadas vía mail y/o publicadas en la página Web de la  intendencia,
www.paysandu.gub.uy y  www.comprasestatales.gub.uy.  Correo  electrónico  de  contacto
licitaciones@paysandu.gub.uy  .  

Art. 2º CONDICIONES GENERALES 

2.1. GARANTÍAS

2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES

El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones,
equivalente al  valor  del  monto imponible  cotizado en la  licitación,  la  que deberá cubrir  los
incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así
como sus leyes modificativas interpretativas y concordantes.- El mismo se deberá presentar en
Oficina de Compras previo a la emisión de la orden de compra correspondiente.-

2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De corresponder, los adjudicatarios deberán garantizar  el cumplimiento del contrato mediante
póliza del Banco de Seguros del  Estado, aval  bancario,  título de deuda pública Nacional o
Municipal  por un valor equivalente al 5% del valor de la  adjudicación.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será librada contra la recepción definitiva de la
obra.

2.2. COTIZACIÓN

Las cotizaciones  por cada etapa, deberán hacerse en moneda nacional de curso legal,
por los siguientes ítems:

1) Materiales 

2) Mano de Obra.

3) IVA.

4) Monto Imponible.

Acompañando  las  propuestas,  según  rubrado  que  se  adjunta,  se  deberá  presentar
presupuesto detallado por rubro previsto con la indicación de los:  

a) metrajes

b) precios unitarios

c) precio de materiales 

d) precio de mano de obra 

f) monto imponible por rubro.

e) precio total del rubro.
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Los precios unitarios son  al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales.

RUBRADO A UTILIZAR:

1. RUBRADO

En el siguiente cuadro se detallan las tareas a realizar (con cantidades y unidades a

utilizarse para el metraje):

RUBRO N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1 Traslado e implantación Gl 1

2 Bases: dados de hormigón armado Gl 1

3 Contenedor SSHH Accesible Un 1

4 Contenedor Depósito + Cantina Un 1

5 Contenedor vestuarios locales Un 1

6 Contenedor vestuarios visitantes Un 1

7 Contenedor Jueces Un 1

 La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho de adjudicar hasta la cantidad que

crea conveniente de cada rubro.

 El Contratista coordinará los trabajos con el encargado de obra de la IDP.

 Los trabajos y suministros no indicados en las planillas pero que forman parte de la  
obra serán considerados como incluidos en los rubros que correspondan.

 La cotización se realizará en las opciones de pago que se solicitan en el punto 2.4 del
presente pliego particular. Ver condiciones.

 Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará
como  verdadero  el  valor  establecido  en  la  oferta  como  total  de  la  misma,  por
consiguiente se entenderá que los precios globales  en las  ofertas comprenden  los
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importes de todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y
gastos por cualquier concepto hasta la completa realización de las obras, sin que sirva
de excusa o derecho alegar cálculos,  errores u omisiones en la presentación de la
propuesta. 

Sin perjuicio  de lo anterior la IDP juzgará a su entera conveniencia, la adjudicación total o
parcial de los ítems pedidos, reservándose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de
suministrar los materiales necesarios para la obra. 

La  IDP  adjudicará  a  su  exclusivo  criterio  discrecional  las  ofertas  que  considere  más
convenientes para los intereses de la administración, sin derecho a reclamación alguna y sin
expresión de causa.

2.4. CONDICIONES DE PAGO

Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios
unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total
del precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de
acuerdo con el Artículo: “Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones.
El  oferente deberá presentar cotización,  para el  estudio de las ofertas:  Pago 30 días   de
conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se facturará independientemente
el monto básico del servicio y el ajuste paramétrico (si hubiera).

2.4.1 Se informa que, a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar
riesgos, la oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con la
ley  Nº  18251  "Tercerizaciones  Laborales.  Responsabilidad  Solidaria"  y  en  función  de  las
potestades establecidas para el contratante en el art. 4 de la ley nº 18250, se profundizarán los
controles que ya se venían realizando de la documentación pertinente, que seguidamente se
enumera.

Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del
personal-  FIRMADOS- involucrado en la carta de personal  (mencionada en el punto 5) por
todos los conceptos / haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago
de haberes.

Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social.

Constancia  de  Banco  de  Seguros  del  Estado  que  acredite  la  existencia  del  seguro  de
accidentes  de  trabajo   y  enfermedades  profesionales  (deberá  tenerse  presente  que  el
certificado de la póliza no siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que, si existe
un convenio, aunque la póliza exista se debe estar al día en el pago de las cuotas y en caso
contrario la vigencia del seguro "cae automáticamente").

Planilla de control de trabajo de MTSS.

Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde
indique los datos de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de
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que  la  Intendencia  de  Paysandú,  realice  los  controles  que  estime  pertinentes  (la  carta
membretada, que le llega al técnico encargado de la obra).

Por  cada  Factura  emitida  están  obligados  a  presentar  la  información anteriormente
enumerada antes del día 10 del mes siguiente, de lo contrario el pago quedará pendiente
de realizar.

2.5. PLAZO DE ENTREGA.

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días
hábiles consecutivos. Se tendrá  en  cuenta  para  la  adjudicación  aquellas  empresas  que
propongan  un  plazo  menor  de  ejecución  de  los  trabajos  sin  ser  esto  determinante  de  la
adjudicación de la misma.

El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras.

A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.)
los  contratistas  deberán  solicitarlo  diariamente  al  Director  de  la  Obra,  pasando  la  carta
numerada correspondiente sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.
Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto.

2.6. RECEPCIÓN

Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante
Acta,  anotándose  de acuerdo con lo  constatado,  las  observaciones que serán de carácter
mínimo  no  dificultándose  el  funcionamiento  normal,  su  estética  ni  la  seguridad.  Sin  éste
carácter no habrá recepción provisoria.

La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación
de la última observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria.

          2.7  NOTIFICACIÓN

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los
efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego. 

Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página Web de Compras
Estatales

         2.7.1 NEGOCIACIONES

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar mejoramiento de
ofertas y modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de
obtener mejores condiciones técnicas y de calidad o precio.

2.8. MULTAS Y PENALIDADES
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En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una
multa de 10 U.R. por cada día de atraso.

ART. 3º ARBITRAJE

En los casos en que la IDP no optare por rescisión unilateral del contrato, las desavenencias
sobre cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el
Director de la Obra, se someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Ingeniero Civil
nacional, uno por cada parte y el tercero por la Asociación de Ingenieros.

Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes
iguales.

ART.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS

            4.1. FORMULA PARAMETRICA

No corresponde para esta licitación.          

            4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta será de 180 días. Vencido el mismo y no habiendo
comunicación expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma
automática.

            4.3. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS OBRAS

Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y
que hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de
precios unitarios adjunta a la propuesta.

En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente.

a) Especificaciones técnicas

b) Precio

c) Forma de pago

d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe
acordar expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En
ausencia de ese acuerdo expreso se entenderá que el plazo no se modifica.

El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20%
(veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por
ciento) del mismo monto.

               4.4. ACOPIO DE MATERIALES

NO SE PREVÉN ACOPIOS PARA ESTA LICITACIÓN.

               4.5. FLETES
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En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra.

                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA

Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios.

Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados, y asimismo el monto de los aportes
sociales  (que  se  calcula  porcentualmente  sobre  el  número  de  los  jornales),  el  oferente
claramente y por escrito en su oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de mano de obra
a efectos de la declaración de la obra ante el BPS, el que constituirá el monto máximo gravado
a cargo de la IDP para el pago de dichos aportes. 

Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los
aportes que excedan  la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la
empresa, si los mismos fueran abonados por la IDP.

La empresa adjudicataria será responsable de hacer llegar al Director de Obras y al encargado
de la Unidad Técnica de Proyecto las nóminas del personal los primeros 5 días hábiles de cada
mes y el boleto de pago en un máximo de dos días hábiles luego de entregada la etiqueta, de
modo de asegurar el pago en tiempo y forma de los tributos de seguridad social ante el ente
correspondiente.

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del
contratista, serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por este
hecho. 

            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS

Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en
plaza y cumplirán además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva
suministrada, así como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego.

Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición
de la buena ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto,
debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra.

La empresa deberá contratar al menos el 80% del personal residente en el Departamento de
Paysandú, pudiendo la DTO solicitar la información que certifique el domicilio de los obreros
que figuren en la planilla de BPS.

          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO

La obra se efectuará  de acuerdo con lo indicado en la Memoria Descriptiva y Constructiva,
Pliego de Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el Director de la Obra o
el personal que lo represente.

En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación
será válido el aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra
quien resolverá, en definitiva.

El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de
Obra, siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra
terceros ya sea por error o negligencia.   
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             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de
los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los
plazos o se comprobare la realización defectuosa de los mismos.

            4.10. ESCALA DE JORNALES  TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales)

La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en
materia de obras públicas vigentes en el lugar donde se efectuará la obra en la fecha de
apertura de la licitación o las que en adelante se dictaren.

En  particular  los  postulantes  deberán  cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto   114/982
(Disposiciones sobre laudos y convenios)

            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS.

Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva,
advierta  vicios  de  construcción  en  ellas,  podrá  disponer  que  el  empresario  proceda  a
demolerlas  y/o reconstruirlas sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo
alguno.

Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra
ya ejecutada, el  Director de obra ordenará en cualquier  tiempo su demolición,  antes de la
recepción definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen.

Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los
vicios existan  en  caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia.

En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones  y/o reconstrucciones, podrá
la Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecución  por un tercero y a cuenta de aquél, diez
días después de la intimación que se hará por telegrama colacionado.

Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y  DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA

Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes
para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación.

En la cotización, el oferente deberá presentar el representante técnico especializado (Ingeniero
Civil),  debiendo presentar el currículum correspondiente el que será tenido en cuenta en la
evaluación de ofertas. Asimismo, será el único autorizado ante la IDP para tratar y resolver los
problemas técnicos relativos a la obra. Su designación será condicionada a la aceptación por el
Director de Obra. 

Antes  de  la  iniciación  de  los  trabajos,  el  o  los  capataces  de  obras,  quienes  estarán
directamente encargados de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la
ejecución de los trabajos de acuerdo con la licitación y las órdenes del Director de Obra.

Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia
técnica para su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y
sus decisiones obligarán al contratista.
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La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitución de los representantes de cualquiera de las
categorías  puntualizadas,  durante  la  vigencia  del  contrato.  No  estará  obligada  a  expresar
motivos de su decisión.

Desde el momento de recibir la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se
entenderá  que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de
inmediato un sustituto.

En caso de que en el transcurso de la obra el  adjudicatario  desee sustituir  alguno de sus
representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión
a la IDP, con cinco días hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de
firme en cuanto la IDP hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días
hábiles  desde  la  recepción  de  aquella  decisión  sin  que  hubiere  mediado  oposición  u
observación.  

              5.1. SUBCONTRATISTAS

El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los
trabajos.

En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá
a la aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la
dirección de su establecimiento.

Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad  para que parte de la obra sea subcontratada,
así cómo aceptar o no el subcontrato propuesto.

Si  el  adjudicatario  se viera obligado por  causas de fuerza mayor  a sustituir  alguno de los
subcontratistas  propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP,
expresando las razones de sustitución y los antecedentes  del nuevo subcontratista.

Si  durante  la  ejecución  de  la  obra  alguno  de  los  subcontratistas  dejara  de  cumplir  las
exigencias técnicas del proyecto,  la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.

En todos los casos se entenderá que el cambio de subcontratistas, no dará lugar a modificación
alguna  en los trámites  originarios del contrato.

            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA

La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en
los  asuntos  de  carácter  técnico  y  administrativos  relacionados  con  el  contrato  y  será  el
funcionario con quién el contratista deberá tratar directamente.

El Director de la obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los
trabajos.

El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra.

            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP

El  contratista  no podrá recusar  a los  representantes  de  la  Intendencia encargados  de  la
inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos.

Cuando  se  considere  perjudicado  por  los  procedimientos  empleados  por  ellos,  reclamará
fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos.
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            5.4. EJECUCION DE LA OBRA.

Será realizada de acuerdo a los recaudos escritos suministrados.

Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra,
de no ser así y se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de
cargo de la Empresa la demolición y/o reparación de la misma.

El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario
para clarificar algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye
a optimizar el trabajo solicitado.

            5.5.  NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones
generales,  el  presente  pliego  particular,  y   memoria  descriptiva  y  constructiva  particular
suministrada, y  en  todo  lo  que  no  estuviere  debidamente  indicado  en  las  anteriores,  se
procederá conforme a las  especificaciones oficiales  contenidas  en:  Ley  Orgánica Municipal
9515  de  1935,  por  el  TOCAF  (Decreto  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  Nº  150/2012  y
modificativos),  Pliego Único  de Bases y Condiciones  Generales  para Licitaciones Públicas
(Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos
de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (versión año
2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP,  vigentes
que correspondan.

Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP

          6.1. GENERALIDADES.

a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante,
industrial  o  arrendatario  del  trabajo  de  que  se trata sino  como un técnico experimentado,
responsable del mismo y que está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle
que, a su juicio, conspire contra su perfecta ejecución, así como a proponer las modificaciones
que puedan mejorarlo.

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el contratista
pondrá  el  mayor  esmero  ajustándose   estrictamente  a  las  indicaciones  de  la  memoria
constructiva y órdenes escritas del Director de la obra.

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, útiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se
responsabilizará por la  desaparición o sustracción de ellos,  ni  por  desperfectos o actos de
vandalismo que pudieran ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes
de su entrega, aún en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y
aún cuando no resulten de improvisación, negligencia, deficiencia en los medios empleados o
de maniobras equivocadas.
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           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS.

1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado
en el  Banco  de  Seguros  del  Estado al  personal  contra riesgos  cubiertos  por  la  póliza de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los
premios resultantes.

2)  Deberá  ajustarse  a  la  normativa  vigente  establecida  por  el  Ministerio  de  Trabajo,  en
particular con las disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001  así como
modificativos  y/o  ampliatorios,  debiéndose  contar  con  el asesoramiento  de  técnico
prevencionista conforme a lo citado por los mencionados decretos.

3)  Por  lo  tanto  aceptará  la  responsabilidad  exclusiva  y  total  de  todas  las  consecuencias
inherentes que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que
emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

             6.3. SOBRANTES DE OBRA.

Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos
los materiales recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más
de 5 kilómetros de distancia total.

            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD  DEL CONTRATISTA.

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente,  la  IDP podrá declarar  rescindido el
contrato,  o exigir  su cumplimiento, o si lo juzga conveniente,  aceptar las propuestas que le
hagan los herederos de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de
las obras. En ninguno de estos casos, el contratista  o sus herederos o causahabientes tendrán
derecho a indemnización alguna. 

Art. 7º    DISPOSICIONES    LEGALES  

7.1. ANTECEDENTES

Se solicitan los siguientes datos de la empresa:

a) Tipo de Sociedad.
b) Antigüedad.
c) Nombre de los representantes de la empresa.
d) Domicilio y número telefónico de la empresa.
e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas.
f) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas
g) Garantía  que  cubra  reclamos  laborales  hasta  un  periodo  de  2  años  después  de

finalizada la obra.
h)
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7.2  COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

Se evaluarán las ofertas desde el  punto de vista técnico, formal y económico dando
lugar  al  rechazo de  las  que  no se  ajusten  a  los  requerimientos  y  especificaciones
sustanciales descritas en el presente pliego:

1- Oferta Económica 60% 

2- Evaluación empresa 6%

3- Capacidad técnica empresa 18% 

4- Antecedentes de trabajo 16%

Los puntajes para la evaluación se presentan en el Anexo I.

7.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL  OFERENTE 

a) Recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos.

b) De acuerdo al artículo 4.1.2 del pliego de condiciones generales, debe indicar el oferente el
porcentaje de participación de mercadería de origen nacional. 

c) De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar
a la Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra.

d) Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones particulares.

e) Se deberá completar Formulario de Identificación del Oferente (al final del presente Pliego de

Condiciones Particulares).

f) Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta (art.3.3 Pliego condiciones generales)

Solo podrán cotizar aquellos  proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE

(Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado),  la  adjudicación  no  podrá  recaer  sobre

proveedores que no cumplan con éste requisito. 

7.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO

a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 502/2007. 

b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no
cumplan con este requisito.
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c) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de finalizada la
obra

e) Deposito de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

             7.5. CONSORCIOS

Si  las  propuestas  son  formuladas  por  dos  o  más empresas  en  unión  transitoria,  deberán
establecer los siguientes datos y requisitos:

Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separada toda la información requerida
en esta cláusula, y la documentación legal de cada una de las empresas requerida en general
en el artículo 1.4 del presente pliego.

La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de comprometer
legalmente a todos los miembros del consorcio.

Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del
representante,  será  acreditada  por  poder  otorgado  por  todos  los  miembros  del  consorcio
debidamente traducido y legalizado.

El  representante  del  consorcio  estará  autorizado  para  asumir  compromisos  y  obligar  a
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato.

Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante.

Todas las empresas que integren el consorcio, deberán responder solidaria e ilimitadamente
por  la  totalidad  de las  obligaciones asumidas por  el  consorcio  respecto a la  ejecución del
contrato, de acuerdo a los términos del mismo, y a lo que resulte de la aplicación del principio
de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en
la autorización mencionada en el literal c) de este punto.

Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitución del consorcio,
o carta intención, donde constara:

Denominación.

Domicilio legal único.

Participación de cada empresa.

Administración y representación.

Representante técnico.

Declaración de solidaridad.

Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario,
con el compromiso irrevocable de constituir  la unión transitoria de empresas en el plazo de
veinte días corridos, contados a partir de la notificación de la adjudicación, y la responsabilidad
solidaria y mancomunada por todas las obligaciones emergentes del contrato en todos sus
aspectos,  con la cláusula expresa que la quiebra o falencia de uno de los integrantes  del
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consorcio no afectará el curso de la adjudicación, la que será  continuada por los restantes
miembros.

Art. 8º VARIOS

             8.1. CONFIGURACIÓN DE MORA

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección
de Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las multas
dispuestas en el presente artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la ejecución
de las multas correspondientes, cuyos importes podrán ser inmediatamente deducidos de los
saldos a favor del contratista pendientes de pago, derivados de esta contratación o de los
dineros que, por cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantías constituidas. En caso de atraso en el plazo estipulado en
el  contrato  el  empresario  abonará  a  la  Intendencia  de  Paysandú  una  multa  de  10  U.R.
(unidades reajustables) por cada día de atraso.

             8.2. VALOR RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS.

El pliego de condiciones tiene el costo de $ 2500 (dos mil quinientos pesos Uruguayos), el cuál
deberá abonarse en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de compras.

La  solicitud  de  código  para  pago  de  pliego  de  condiciones  se  hace  enviando  un  mail  a
licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono).
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nro. 

Razón Social de la Empresa:...................................

Nombre Comercial de la Empresa:...............................

RUT.:.........................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:............................................................Nro.:..........Localidad:..................

. País.........................................................

Correo Electrónico:...........................................

Teléfono:.......................Fax:..........................

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................

Aclaración de firmas: ….......................................
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